

#### （四）近年完成的类似项目汇总表

序号	企业业绩 1
项目名称	沙河市第四小学
项目所在地	沙河市北环路南侧、建设路西侧
发包人名称	沙河市教育局
发包人地址	沙河市太行街
发包人电话	0319-8901006
合同价格	40111893.33 元
开工日期	2018.4.25
交工日期	2019.8.11
承担的工作	工程量清单范围内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	李军
项目总工	韩涛
总监理工程师及电话	李群英 0311-66857422
项目描述	工程量清单范围内的全部内容；工期：474 日历天；质量：合格。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

2021/12/22

沙河市第四小学施工-中标结果-河北项目网

用户名

密码

登陆

注册

13331373085

 **河北项目网**  
www.hebpi.com

城市联盟

输入简短关键词,如 电力, 搅拌站 等

搜索

关于我们  
服务标准  
入网办法

[首页](#) [在建项目](#) [招标采购](#) [政府投资](#) [项目商机](#) [项目资讯](#)

您当前位置: 河北项目网 >> 招标采购 >> 中标结果 >> 浏览标讯

**沙河市第四小学施工**

地区: 综合 浏览: 19 日期: 2018-4-19

工程编码	130582180011-001	所属地区	沙河市
工程名称	沙河市第四小学施工		
建设单位	沙河市教育局		
招标方式	公开招标	招标性质	施工招标
计划开工日期	2018-05-02	计划竣工日期	2019-08-18
资金来源	财政		
建筑总面积	17355.48 平方米		
代理单位	中大宇辰项目管理有限公司		
第1中标候选人	河南万安实业有限公司		
第2中标候选人	河北博泽建筑工程有限公司		
第3中标候选人	中安城投建设有限公司		
中标范围	本次招标范围为审定施工图纸及工程量清单所列全部工程内容。		
中标日期	2015-04-18	中标价	4011.19 万元
项目经理	李军		
中标工期	474 天	工程质量	合格

**参加投标企业**  
中安城投建设有限公司  
河北建翔建筑工程有限公司  
中通建工城建集团有限公司  
河北博泽建筑工程有限公司  
石家庄市大亚建筑工程有限公司  
河南平工建筑工程有限公司  
石家庄三建建业集团有限公司  
河北雪龙建筑园林工程有限公司  
石家庄市建通建设工程有限公司  
河北天山实业集团建筑工程有限公司  
北旺建设集团有限公司  
河南宏岳建设有限公司  
河北亿龙建筑工程有限公司  
石家庄中诚建筑集团有限公司  
河南万安实业有限公司  
保定建业集团有限公司

投标文件被判为 废标的投标人名称及编码: 河南平工建筑工程有限公司  
废标原因: 建造师资格证书未在有效期内  
依据: 不满足招标文件1.1.11条规定  
名称及编码: 河北建翔建筑工程有限公司  
废标原因: 不满足招标文件3.2.3条规定  
依据: 不满足招标文件3.2.3条规定

 业务热线:13331373085  
15373806898  
客服热线:0311-80837902

如果您已有帐号, 请点击[登录](#)  
如果您没有帐号, 请点击[注册](#)  
[产品](#) +发布 [商机](#) +发布  
[新闻](#) +发布 [招聘](#) +发布  
[意见反馈](#)

**我要留言**  
姓名:   
电话:   
内容:  我项目, 请留言!  
验证码:  请输入下图中的字符  
 [确认提交](#)

**热点建设项目**  
[中晟房地产公司祥和家园住宅小区\(一](#)  
[三强公司汽车制动系统转向系统甲醇](#)  
[共好生物科技有限公司建设复配农药制剂](#)  
[恒顺房地产公司裕洋国际建设项目](#)  
[阳天通信公司通信机箱、机柜及光](#)

**热点招投标信息**  
[商城县十万亩高标准基本农田建设](#)  
[泊头市高清“天网”工程监理招标](#)  
[邢台亚泰重工机械有限公司设备采](#)  
[国家广电总局九五一台新建中控](#)  
[华兴供热系统\(换热站建设\)](#)

 **在线客服**  
hebpi

<http://www.hebpi.com/thread-497932-12.html>

1/2

2021/12/22

沙河市第四小学施工-中标结果-河北项目网

备注	名称及编码: 石家庄三建建业集团有限公司
	废标原因: 不满足招标文件3.2.3条规定
	依据: 不满足招标文件3.2.3条规定
	名称及编码: 北旺建设集团有限公司
	废标原因: 不满足招标文件3.2.3条规定
	依据: 不满足招标文件3.2.3条规定
	名称及编码: 石家庄市建通建设工程有限公司
	废标原因: 不满足招标文件3.2.3条规定
	依据: 不满足招标文件3.2.3条规定
	名称及编码: 保定建业集团有限公司
	废标原因: 不满足招标文件3.2.3条规定
	依据: 不满足招标文件3.2.3条规定
	中标人: 河南万安实业有限公司
	中标内容: 本次招标范围为审定施工图纸及工程量清单所列全部工程内容,
	投标报价: 40111893.33元;
	工期: 474日历天 质量等级: 合格
	建造师姓名: 李军 资质等级: 建筑工程专业壹级
	注册编号: 豫141131415380

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 豆瓣网 开心网 天涯社区 蘑菇街 更多

帮助中心

新手指南

入网办法  
会员服务  
服务标准  
法律声明  
登陆的相关操作

项目信息

工程信息介绍  
项目信息订阅  
项目信息的真实性  
项目信息手机短信  
项目信息积分兑换

支付中心

在线支付说明

商机机会

发布采购  
发布商机  
发布项目信息  
发布招标信息  
意见反馈

企业商铺

企业商铺  
推荐商铺  
商铺介绍

项目网客服

业务电话: 133-3137-3085  
业务电话: 153-7380-8898  
客服电话: 133-3137-7385

本网站所载之任何信息、内容, 未经本网站或著作权人许可, 严禁其他媒体、网站或个人转载、复制、摘抄、更改。

通讯地址: 石家庄市新华区中华北大街298号顺宏大厦A座2310室 邮政编码: 050065

联系电话: 0311-13331373085、15373806898、13331377385 89643266 联系邮箱: hebpi@hebpi.com

增值电信业务经营许可证: 冀ICP备17007614号 备案证号: 冀ICP备17007614号

 站长统计



## 中标通知书

房建 137  
石林

河南万安实业有限公司：

你方递交的沙河市第四小学投标文件于2018年4月18日开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：40111893.33元人民币。

工期：474日历天。

质量标准：合格。

建造师：李军。资质：壹级，注册编号：豫141131415380。

请你方在接到本通知书后的30日内到沙河市教育局与我方签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2018年4月20日

本项目委托中大宇辰项目管理有限公司负责代理招标，项目组负责人：曹素芳、建【造】02130001179、高级工程师，成员：李静、张谦、赵素林。



## 第一部分 协议书

发包人：（全称）沙河市教育局

承包人：（全称）河南万安实业有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：沙河市第四小学

工程地点：沙河市北环路南侧、建设路西侧

工程内容：主要包括综合教学楼、门卫、垃圾中转站公厕、室外管线、消防水池泵房及道路。总建筑面积 17355.48m<sup>2</sup>，其中综合教学楼 16972.7m<sup>2</sup>框架结构承台桩基础、门卫 39.78m<sup>2</sup>、垃圾中转站公厕 128m<sup>2</sup>、消防水池泵房 215m<sup>2</sup>及道路等。

（详见附件 1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文号：沙河市发展和改革局以沙发改审批[2017]73号批准

资金来源：财政资金

### 二、工程承包范围

承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。



### 三、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 25 日。

计划竣工日期：2019 年 8 月 11 日。

工期总日历天数：474 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（具体开工日期以开工令为准）

### 四、质量标准

工程质量标准：合格

### 五、合同价款

#### 1. 合同总价：

人民币（大写）：肆仟零壹拾壹万壹仟捌佰玖拾叁元叁角叁分  
（¥ 40111893.33 元）

其中：

#### （1）安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：壹佰玖拾柒万伍仟捌佰壹拾贰元壹角壹分  
（¥ 1975812.11 元）

#### （2）暂列金额：

人民币（大写）：壹佰贰拾万零柒仟伍佰元整（¥ 1207500 元）

### 六、项目经理

承包人项目经理：李军

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（2）条的约定。



(1) 本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。

(2) 本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

#### 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

#### 九、承诺

##### 1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

##### 2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

#### 十、签订时间

本合同订立时间：2018 年 4 月 25 日

#### 十一、签订地点

本合同订立地点：沙河市教育局

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效



发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于\_\_\_\_当日\_\_\_\_后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发 包 人：（公章）沙河市教育局

地 址：沙河市太行街

法定代表人：李书民

委托代理人：邵兴民

电 话：0319-8901006

传 真：

开户银行：建行沙河迎新街支行

帐 号：13001656228059000666

邮政编码：054100

电子邮箱：shxab130582@163.com

承 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

河南万安实业有限公司

工程款账号：1702022009200167169

开户银行：工商银行郑州郑花路支行

开户行名称：工商银行郑州郑花路支行

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：

所有款项仅能汇入河南万安实业有限公司账号。赊购、借贷、抵押、担保等本公司均不认可。



# 河北省 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制


---

## 填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写、
- 2、竣工验收报告一式五份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设行政主管部门或其他有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。


## 竣工项目审查

工程名称	沙河市第四小学综合教学楼		工程地址	沙河市建设路 45 与规划路 24 交叉口西北角	
建设单位	沙河市教育局	结构类型	框架	建筑面积	16972.7 平方米
勘察单位	邢台市建筑设计研究院有限公司	层数	地上 3/4/5 层	栋数	1
设计单位	邢台市建筑设计研究院有限公司	工程规格	公建	总造价	4011.189333 万元
施工图审查机构	河北齐荣工程设计服务有限公司	开工日期	2018 年 05 月 29 日		
监理单位	河北鑫德顺工程项目管理有限公司	竣工日期	2019 年 08 月 30 日		
施工单位	河南万安实业有限公司	施工图审查批准号	2018J13050000567	施工许可证号	130582201805090101
审 查 项 目 及 内 容			审 查 情 况		
一、设计图已完工项目情况 1、地基与基础 2、主体结构 3、建筑装饰、装修 4、建筑屋面 5、建筑给水、排水及采暖 6、建筑电气 7、智能建筑 8、通风与空调 9、电梯			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修；建筑屋面；建筑给排水及采暖、建筑电气。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同的约定，完成了工程项目的内容和约定的工期。 该项目无分包和专业包。		

<p>三、技术档案</p> <p>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2、监理技术档案管理资料</p>	<p>前期报建资料应 9 项，符合要求 9 项；监理资料应 15 项，符合要求 15 项。</p>
<p>四、工程质量控制资料情况</p> <p>1、建筑与结构</p> <p>2、给排水与采暖</p> <p>3、建筑电气</p> <p>4、通风与空调</p> <p>5、电梯</p> <p>6、建筑智能化</p>	<p>建筑与结构应 1102 份，实际 1102 份；给排水及采暖应 75 份，实际 75 份；建筑电气应 88 份，实际 88 份；建筑节能 72 份，实际 72 份；智能建筑 15 份，实际 15 份。上述资料真实、完整，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 的要求。</p>
<p>五、工程安全和功能检验资料、主要功能</p> <p>1、建筑与结构</p> <p>2、给排水与采暖</p> <p>3、建筑电气</p> <p>4、通风与空调</p> <p>5、电梯</p> <p>6、建筑智能化</p>	<p>建筑与结构应 18 份，实际 18 份；给排水及采暖应 7 份，实际 7 份；建筑电气应 6 份，实际 6 份；建筑节能应 4 份，实际 4 份；智能建筑应 2 份，实际 2 份。上述资料真实、完整，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 的要求。</p>
<p>六、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查单位</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>勘察、设计、施工图审查均已出具了质量检查合格报告。</p> <p>施工单位出具了竣工报告，自评质量等级为合格。</p> <p>监理公司出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。</p>
<p>七、工程质量保修书</p> <p>1、总包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程质量保修管理办法》规定，保修范围，保修期限符合要求。</p> <p>工程无专业承包。</p>
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该项目的施工；建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020 年 9 月 4 日</p>	



## 单位工程质量评定表

分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部。
质量控制资料	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定符合规范要求 24 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 15 项, 符合要求 15 项, 共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返工处理符合要求 0 项
观感质量评价 (好、一般、差)	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定:</p> <p>该工程地基与基础、主体结构、建筑屋面分部工程质量等级为合格, 工程质量控制资料, 工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查资料基本齐全, 符合要求, 观感质量评定为: 一般。施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级均为合格, 符合工程实际, 该工程质量等级评为合格。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               (公章)              建设单位负责人 (签字) <span style="margin-left: 50px;">2020 年 8 月 4 日</span> </div>	
存在问题:	

## 竣工验收情况

### 一、验收机构

#### 1、领导层：

主 任	邵兴民
副主任	韩建军
成 员	韩伟 宋光育 霍秋红 刘建飞 孙国亮 李群英 杜玉芹 李军 陈职

#### 2、各专业组。

验收专业组	组长	组员
建筑工程	孙国亮	宋光育 杜玉芹
建筑排水及采暖	刘建飞	李群英 韩伟
建筑电气	霍秋红	李军 陈职
智能建筑		
通风与空调		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

### 二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并到现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

<p>竣工验收结论:</p> <p>工程评为合格, 同意交付使用。</p>		
<p>勘察单位</p> <p>法定代表人:</p> <p>项目负责人: 刘建飞</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人:</p> <p>设计负责人: 张奇</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人:</p> <p>技术负责人: 张奇</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 豪齐印英</p> <p>审查负责人:</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人:</p> <p>项目负责人: 张奇</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人:</p> <p>项目负责人: 张奇</p> <p>(章)</p> <p>2020年8月4日</p>

龙张印乾

14

## 企业名称变更登记通知书

(国) 名内变字[2020]第 20957 号



河南万安实业有限公司:

经国家市场监督管理总局同意, 企业名称变更为中盛万安建设集团有限公司。

行业及行业代码: 其他房屋建筑业 E4790

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中盛万安建设集团。



- 注: 1. 名称变更登记的有效期为6个月, 有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目, 未能提交审批文件的, 登记机关不得以本通知书的企业名称登记。  
3. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立(变更)登记之日起30日内, 通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申报服务系统进行名称登记备案。



序号	企业业绩（项目总工）2
项目名称	周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目 设计施工总承包
项目所在地	周口市
发包人名称	中共周口市纪律检查委员会
发包人地址	周口市川汇区七一路
发包人电话	0394-8260396
合同价格	62370000 元
开工日期	2017. 9. 16
交工日期	2018. 9. 15
承担的工作	工程量清单范围内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	高记名
项目总工	张拴亮
总监理工程师及电话	魏庆国 0371-69853396
项目描述	工程量清单范围内的全部内容；工期：360 日历天；质量：合格。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

2021/12/22

周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目



大成数据科技(河南)有限公司  
装配式+BIM、钢结构+BIM、机电+BIM  
智慧工地、BIM协同管理平台  
联系电话: 15639789203

山东分站  
湖北分站  
陕西分站

网站首页 招标信息 地区信息 采购信息 项目信息 中标公告 政策法规 建筑黄页 招标代理企业 施工组织文件+标书范本购买 历史类  
全站搜索 地区 全部 全部 时间 搜索 点击跳转至内容搜索(标题或内容含有搜索内容)

郑州千百视光电科技股份有限公司 质量千锤百炼: 为您打造精彩的LED显示屏景观世界!  
0371-88886233

工程: 绿化 园林 景观 装饰 装修 消防 弱电 智能 安防 系统集成 监控 公路 市政 地基 基础 桩基 网架 钢结构 亮化 照明 体育场地 电力 送变电 供配电 防水 水利  
幕墙 高速公路 净化 保温 服务: 设计 勘察 监理 规划 造价 审计 印刷 保险 检测 策划 物业 保洁 保安 评估 测绘 货物: 电梯 中央空调 电缆 阀门 管材 服装 LED  
显示屏 家具 厨具 标识标牌 路灯 变压器 泵 锅炉 图书 医疗器械 医疗设备 仪器 发电机 音响 起重机械 饮水安全 护栏 石材 体育器材 环卫 门窗 窗帘 医院 实验室

福建路港(集团)有限公司 地址: 郑州市商都路与站南路交叉口嘉亿东方大厦  
联系人: 喻经理 电话: 18037370234  
公路工程一级、水利水电工程一级、公路养护一类、二类甲级 港口与航道工程一级、市政公用工程  
一级、建筑工程一级、公路路面工程一级、地基与基础工程一级、消防设施工程一级、隧道工程二  
级、钢结构二级、建筑装饰装修工程设计与施工二级

本站现正式启用华中招标网(http://www.hzzhaobiao.com)域名欢迎点击

周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目

所属类别: 中标公告-中标公告 所属地区: 周口市 上传时间: 2017-6-26 阅读次数: 关闭 | 打印

快快收藏本站 每日拥有最新全省招投标信息

现在加入初级、中级、高级会员, 即可以无限制浏览网站VIP信息, 点击查看!

周口市公共资源交易中心评标结果公示

项目名称	周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目								
招标单位	中共周口市纪律检查委员会			联系电话		17639730993			
代理机构  (盖章)	安徽省华都工程咨询有限公司			联系电话		15538626006			
监督单位	周口市住房和城乡建设局			投诉电话		0394-8273726			
开标日期	2017年6月26日			公示期限		2017年6月26日-2017年6月28日			
标段名称	中标候选人名称			工程设计投标 报价(万元)	建安工程投标 报价(%)	项目经理/项目总 监/项目负责人	设计工期(日 历天)	施工工期 (日历天)	质量
一标段设计施 工	第一候选人	河南万安实业有限公司		94.8	95%	高记名	45	315	合格
	第二候选人	河南省大成建设工程有限公司		96.6	95%	王战伟	45	315	合格
	第三候选人	河南宏信建筑工程有限公司		97.5	95%	王静	45	315	合格
标段名称	中标候选人名称			投标金额/费率  (万元、%)		项目经理/项目总 监/项目负责人项 目负责人	监理服务期  (日历天)		质量
二标段监理	第一候选人	河南省万安工程建设监理有限公司		1.12		魏庆国	360		合格
	第二候选人	河南海纳建设管理有限公司		1.12		毕新生	360		合格
	第三候选人	河南泰安工程管理有限公司		1.12		张新立	360		合格

自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,并由周口市公共资源交易中心对招标人统一签发评标结果通知书,如有其它情况,再行公告。

自本评标结果公示之日起三日内, 对公示结果没有异议的, 将发布中标结果公告, 并由周口市公共资源交易中心对招标人统一签发评标结果通知书, 如有其它情况, 再行公告。



关注华中招标网微信公众号: hzzhaobiao  
浏览每日最新招投标信息 项目信息

相关链接: 河南省建设厅 河南省招标投标协会 河南省工程建设信息网 河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 陕西招标网  
重大建设项目违规举报: 电话: 010-68501111 邮箱: ve0802@mx.cei.gov.cn

关于我们 | 网站导航 | 广告服务 | 友情链接 | 版权所有 | 联系我们 | 发布招标信息登陆

Copyright 2006-2013 河南招标信息网 Rights Reserved

公司地址: 河南省郑州市东里路18号 邮箱: 766815@qq.com

联系电话: 0371-65722683 66266178 传真: 0371-65722683 (本站周六、日电话值班, 星期一至星期日8:00-18:30均可咨询) 客服QQ: 766815

http://www.hzzhaobiao.com/news/1/2017-6-26/1527857.html

1/2

2021/12/22

周口市纪委监委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目

华中招标网旗下网站：河南招标信息网 湖北招标网 山东招标采购网 陕西招标信息网  
河南招标信息网版权所有。未经本站允许，不得擅自转贴或复制本站信息

豫ICP备06012108号

## 中标通知书

中标单位：河南万安实业有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》第四章规定，经评标委员会按照招标文件的评标标准和方法，对投标单位的投标文件进行评审，已完成评标工作的向建设行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，颁发此中标通知书。

招标人：（盖章）



2017年7月18日

## 中标内容及条件

建设单位	中国共产党周口市纪律检查委员会		
中标单位	河南万安实业有限公司		
工程名称	周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目设计施工总承包		
建设规模	/	招标规模	施工图纸及工程量清单包括的全部内容
中标工期	360 日历天	中标造价	62370000 元
技术负责人	张拴亮	工程质量	合格
项目负责人	高记名	注册编号	豫 141151521235
遵守事项：			
1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。			
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。			
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。			



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称） 中共周口市纪律检查委员会  
承包人（全称） 河南万安实业有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目设计施工总承包项目工程有关事项经协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称： 周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目设计施工总承包

工程批准、核准或备案文号： 周发改投资（2016）624号

工程内容及规模： 26388.9m<sup>2</sup>

工程所在省市详细地址： 周口市七一路东段建安路东300m南侧

工程承包范围： 警示教育平台、巡察机构业务用房维修，办案场所业务用房建设及其他附属配套工程维修等全部内容

### 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

项目批准文件

### 三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）： 2017年5月18日

施工开工日期（绝对日期或相对日期）： 2017年9月16日

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）： 2018年9月15日

### 四、工程质量标准

工程设计质量标准： 合格

工程施工质量标准： 合格

### 五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）： 陆仟贰佰叁拾柒万（暂定金额）元（小写金额： 62370000元）。

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同清单价格不作调整。

### 六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

工程名称：周口市纪委监委警示教育平台巡查机构及办案场所业务用房建设项目合同书

### 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效： 双方签字、盖章后生效

发包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所：郑州永金水区花园路

144号6层7号

企业组织机构代码：91410100665976833R

邮政编码：450000

法定代表人：

授权代表：

电 话：0371-66618166

传 真：

电子邮箱：

开户银行：工商银行郑州郑花支行

账 号：1702022009200167169

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

所有款项仅能汇入河南万安  
实业有限公司账号。除购、借贷、  
抵押、担保等本公司均不认可。

河南万安实业有限公司  
工程款账号：1702022009200167169  
开户行名称：工商银行郑州郑花路支行

# 工程竣工验收证书

工程名称	周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办案场所业务用房建设项目		工程造价	6237.00 万元
工程地址	周口市七一路东段建安路东 300 米南侧		工程批准文号	周发改投资 (2016) 624 号
建设单位	中国共产党周口市纪律检查委员会			
监理单位	河南万安工程咨询有限公司			
设计单位	周口市规划建筑勘测设计院			
施工单位	河南万安实业有限公司			
开工日期	2017 年 09 月 16 日		竣工日期	2018 年 09 月 15 日
<p>工程内容及质量验收评定情况:</p> <p>本工程施工内容为警示教育平台、巡察机构业务用房维修, 办案场所业务用房建设及其他附属配套工程维修等全部内容, 已完成施工图纸及工程量清单全部内容, 质量验收评定合格。</p>				
<p>验收意见:</p> <p>按合同约定和设计要求全部施工完毕, 在施工过程中执行了有关法律、法规和工程建设强制性标准要求, 质量符合验收标准, 同意竣工验收。</p>				
<p>参加验收人员: 张拴亮 赵祖杰 冯永进 高巧娜 程少亮 高记名 王国亮 魏庆国 刘建花</p>				
施工单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)	
验收合格	同意验收	同意验收	同意验收	
项目负责人: 张拴亮 高记名 2018 年 9 月 22 日	项目负责人: 王国亮 2018 年 9 月 22 日	总监理工程师: 魏庆国 2018 年 9 月 22 日	项目负责人: 赵祖杰 2018 年 9 月 22 日	

14

## 企业名称变更登记通知书

(国) 名内变字[2020]第 20957 号



河南万安实业有限公司:

经国家市场监督管理总局同意, 企业名称变更为中盛万安建设集团有限公司。

行业及行业代码: 其他房屋建筑业 E4790

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中盛万安建设集团。



- 注: 1. 名称变更登记的有效期为 6 个月, 有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目, 未能提交审批文件的, 登记机关不得以本通知书的企业名称登记。  
3. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立(变更)登记之日起 30 日内, 通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申报服务系统进行名称登记备案。

序号	项目经理业绩 1
项目名称	河南省淅川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目
项目所在地	淅川县滔河乡
发包人名称	滔河乡人民政府
发包人地址	南阳市淅川县 011 县道附近
发包人电话	0377—69345063
合同价格	65836843.47 元
开工日期	2016. 11. 19
交工日期	2017. 6. 20
承担的工作	工程量清单范围内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	张静
项目总工	刘旋
总监理工程师及电话	侯舍芝 0371-69885274
项目描述	工程量清单范围内的全部内容；工期：240 日历天；质量：合格。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



2021/12/22

浙川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目评标结果公示

**华中招标网**  
河南招标网  
www.hnzhzhaobiao.com

**大成数据科技(河南)有限公司**  
装配式+BIM、钢结构+BIM、机电+BIM  
智慧工地、BIM协同管理平台  
联系电话: 15639789203

山东分站  
湖北分站  
陕西分站

[网站首页](#) [招标信息](#) [地区信息](#) [采购信息](#) [项目信息](#) [中标公告](#) [政策法规](#) [建筑黄页](#) [招标代理企业](#) [施工组织文件+标书范本购买](#) [历史类](#)

[点击跳转至内容搜索\(标题或内容含有搜索内容\)](#)

**郑州千百视光电科技股份有限公司** 质量千锤百炼: 为您打造精彩的LED显示屏景观世界!  
0371-88886233  
工程: 绿化 园林 景观 装饰 装修 消防 弱电 智能 安防 系统集成 监控 公路 市政 地基 基础 桩基 网架 钢结构 亮化 照明 体育场地 电力 送变电 供配电 防水 水利

**福建路港(集团)有限公司** 地址: 郑州市商都路与站南路交叉口嘉亿东方大厦  
联系人: 喻经理 电话: 18037370234  
公路工程一级、水利水电工程一级、公路养护一类、二类甲级 港口与航道工程一级、市政公用工程一级、建筑工程一级、公路路面工程一级、地基与基础工程一级、消防设施工程一级、隧道工程二级、钢结构二级、建筑装饰装修工程设计与施工二级

本站现正式启用华中招标网 (<http://www.hnzhzhaobiao.com>) 域名欢迎点击

浙川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目评标结果公示

所属类别: 中标公告-中标公告 所属地区: 南阳市 上传时间: 2016-11-15 阅读次数: 关闭 | 打印

快快收藏本站 每日拥有最新全省招投标信息

现在加入初级、中级、高级会员, 即可以无限制浏览网站VIP信息, 点击查看!

浙川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目评标结果公示

法正项目管理集团有限公司受浙川县滔河乡人民政府的委托, 就浙川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目进行公开招标, 按规定程序进行了开标、评标, 现就本次招标评标结果公示如下:

一、项目名称及项目编号

项目名称: 浙川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目

项目编号: nyzb201610-005

二、评标结果

第一中标候选人: 河南万安实业有限公司;

投标总报价: 65836843.47元

项目经理: 张静

注册证号: 豫141151521236

安考证号: 豫建安b(2016) 0130998

类似业绩名称: 项城市政务服务中心及特色商业区服务中心建设项目

第二中标候选人: 河南宏信建筑工程有限公司;

投标总报价: 65855058.94元

项目经理: 张雷

注册证号: 豫141121311767

安考证号: 豫建安b(2013) sz0001389

类似业绩名称: 汝南县城康宁汝河名苑建设项目

第三中标候选人: 河南省广宇建设集团有限公司。

投标总报价: 65848185.40元

项目经理: 丁晓军

注册证号: 豫141070805775

安考证号: 豫建安b(2011) 1908608

类似业绩名称: 汝阳县第一高级中学新校区第一标段

三、评标结果公示期

公示日期: 2016年11月15日—2016年11月17日。

评标专家: 马新宏、吴朝山、周丽珍、臧广义、马毅

本次公示在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《浙川县公共资源交易交易中心网》上发布, 各有关当事人对中标结果有异议的, 可以在中标公示发布之日起3日内, 以书面形式向代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字), 由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理), 并以质疑函接收确认日期作为受理时间, 逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

招标人: 浙川县滔河乡人民政府

联系人: 张先生

电话: 0377-69345001

地址: 浙川县滔河乡人民政府

招标代理机构: 法正项目管理集团有限公司

联系人: 田女士

电话: 0377-63130338

<http://www.hnzhzhaobiao.com/news/1/2016-11-15/1305229.html>

1/2

2021/12/22

淅川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目评标结果公示

地址：南阳市白河大道柳西居民点b区174号  
2016年11月15日

相关链接：河南省建设厅 河南省招标投标协会 河南省工程建设信息网 河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 [陕西招标网](#)  
重大建设项目违规举报：电话：010-68501111 邮箱：ve0802@mx.cei.gov.cn

[关于我们](#) | [网站导航](#) | [广告服务](#) | [友情链接](#) | [版权所有](#) | [联系我们](#) | [发布招标信息登陆](#)

Copyright 2006-2013 河南招标网 Rights Reserved

公司地址：河南省郑州市东里路18号 邮箱：766815@qq.com

联系电话：0371-65722683 66266178 传真：0371-65722683（本站周六、日电话值班，星期一至星期日8：00-18：30均可咨询） 客服QQ：766815

华中招标网旗下网站：[河南招标网](#) [湖北招标网](#) [山东招标采购网](#) [陕西招标网](#)

[河南招标网](#)版权所有。未经本站允许，不得擅自转贴或复制本站信息

豫ICP备06012108号





25839

# 中标通知书

河南万安实业有限公司：

根据 淅川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设  
项目 招标文件和你公司于 2016 年 11 月 15 日提交的投  
标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》  
等相关法律、法规的规定和招标文件确定的评标标准和方法，  
已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书  
后 30 天内，到我单位签订 淅川县滔河乡新集镇易地扶贫  
搬迁集中安置建设项目 施工合同。

招 标 人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

二〇一六年十一月十八日 二〇一六年十一月十八日

## 中标内容及条件

中标单位	河南万安实业有限公司		
中标价（大小写）	人民币：陆仟伍佰捌拾叁万陆仟捌佰肆拾叁元肆角柒分 ¥：65836843.47元		
中标内容	施工图纸、清单及招标文件内全部内容		
中标工期	240 日历天		
质量目标	合格	招标方式	公开招标
项目经理	张静	等级及证书编号	壹级建造师 豫 141151521236
招标代理机构	法正项目管理集团有限公司		

### 说 明

1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。



河南省淅川县滔河乡新集镇易地扶贫  
搬迁集中安置建设项目  
(正本)

施工合同

发包人：滔河乡人民政府

承包人：河南万安实业有限公司

二零一六年十二月二十日



## 第一部分 合同协议书

滔河乡人民政府\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施河南省淅川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目

（项目名称）已接受 河南万安实业有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对 河南省淅川县滔河乡新集镇易地扶贫搬迁集中安置建设项目 的投标，并确定其为中标人。依照《中华人民共和国合同法》和《河南省易地扶贫搬迁安置区基础设施建设和经济发展规划项目管理办法》、《河南省扶贫办、财政厅关于进一步规范和加强扶贫后期扶持资金管理的通知》等有关规定，经双方协商一致，发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：本项目实行合同总价承包，中标价：人民币（大写）陆仟伍佰捌拾叁万陆仟捌佰肆拾叁元肆角柒分（小写：65836843.47元）。此价为：：①合同不变价，施工项目包含施工图中及“专用合同条款”中合同工程量清单计列的所有建设内容。②考虑到个别道路工程单条路段工程量与设计（或已标价工程量清单）不一致情况，工程结算时，单条路段长度、面积以现场验收数据为准，但单个合同相同子目工程量不变。最终结算款以审计为准。

~ 2 ~

4、工程内容及工程量：详见《已批复的实施方案工程量清单》

5、承包人项目经理：张 静；技术负责人：刘旋。

6、工程质量：工程建设标准满足施工图设计技术要求和国家相关行业标准；工程验收“合格”标准，竣工验收“合格”标准。

7、付款办法：① 预付款：工程预付款总金额为签约合同价的 30 %，分 壹 次支付给承包人。条件是：以“专用合同条款”中约定及发包方的相关规定为准。②进度款：工程进度付款的付款办法是 承包方按照项目设计要求完成所有建设内容，项目法人自验合格，滔河乡政府初验合格，拨付合同金额 60%，并完成决算后拨付金额达到合同金额的95%  
③ 质量保证金：本工程质保期为一年，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 5 %，待扶贫办终验合格后为质保期开始，质保期满（一年后）28 天内返还。

8、承包人承诺按“专用合同条款”约定承担工程的实施、完成及缺陷。

8、发包人承诺按“专用合同条款”约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 240 天。

自 2016 年 11 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日止。

10、本协议书正本一式 2 份，合同双方各执 1 份，协议书副本一式 4 份，具有同等法律效力，合同双方各执 2 份。

11、本合同书在承包方提交履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满、签发缺陷责任终止证书后失效。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

#### 十、签订地点

本合同在 浙川县滔河乡人民政府 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                      双方签字                      生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码: \_\_\_\_\_ 组织机构代码: 91410100665976833R

地 址: \_\_\_\_\_ 地址: 郑州市金水区花园路 144 号

6 层 07 号

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: 450000

法定代表人: \_\_\_\_\_ 法定代表人: (盖章或签字)

委托代理人: 李斌 委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电 话: 0371-69510777

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: 0371-69510777

电子信箱: \_\_\_\_\_ 电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 开户银行: 中国工商银行股份有限

公司郑州郑花支行

账 号: \_\_\_\_\_ 账 号: 1702022009200167169

初29


浙 川 县  
建 设 工 程 竣 工 验 收 报 告

南阳市建设委员会制

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	浙川县滔河乡2016年异地扶贫搬迁工程	工程地址	浙川县滔河乡
建设单位	浙川县滔河乡人民政府	结构形式	砖混及框架
勘察单位	南阳华夏工程勘察有限公司	层数	一层、二层、五层 310 户，幼儿园、教学楼、诊所、公厕
设计单位	南召县建筑工程设计室	工程规模	M <sup>2</sup>
监理单位	河南育兴建设工程有限公司	开工日期	2016 年 11 月 19 日
施工单位	河南万安实业有限公司	竣工日期	2017 年 6 月 20 日
施工许可证号		总造价	65836843.47 元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况		<p>根据图纸设计要求及图纸会审、设计变更内容，现已完成 1、2、3、6 项目的施工任务。并达到合格标准</p>	
二、完成合同约定情况		<p>该工程全部为总包项目，已按照合同规定完成所有工程量</p>	
三、技术档案和施工管理资料		<p>施工管理资料及技术档案资料均规范齐全</p>	

四、进场试验报告  1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	主要建筑材料及构配件试验报告齐全
五、质量合格文件  1、勘察单位 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	质量合格文件齐全
六、工程质量保修书  1、总分包单位 2、专业承包	工程质量保修书齐全
审查结论：   <p>设计项目及合同约定内容已完成，各种技术档案资料和施工资料齐全，</p> <p>已具备竣工验收资格。</p> <div style="text-align: right;">             建设单位工程负责人：           <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">             年    月    日           </div> </div>	

# 工 程 质 量 评 定

续表

分部工程名称	审查结果	质量控制资料核查	安全和使用功能核查及抽查结果	观感质量验收			
地基与基础	合格	共 23 项, 经核查符合要求 23 项, 经核定符合规范要求 23 项	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 4 项, 经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 16 项, 符合 16 项, 不符合 0 项。			
主体结构	合格						
建筑装饰装修	合格						
建筑屋面	合格						
建筑节能	合格						
建筑给水、排水及采暖	合格						
建筑电气	合格						
智能建筑							
通风与空调							
电 梯							
单位工程评定等级:  <div style="text-align: center;">               (公章)              年 月 日           </div>							
建设单位负责人: 存在问题:							
执行标准	建筑工程	GB50300—2013					
	电气工程	GB50303—2002					
	给排水、燃气工程	GB50242—2002					
	通风、空调工程						
	电梯工程						

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构：

#### 1、领导层

主 任	张克
副主任	赵同华
成 员	杨小英

#### 2、专业组

验收专业组	组 长	成 员
土建组	刘胜阔	冯新 赵超 蔡良
安装组	魏欣	史喜 黄月
实测组	赵天增	齐乾 许湖童
资料审查组	侯金芝	丁义川 陈克

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

### 二、验收组织程序：

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位汇报施工情况
- 3、监理单位汇报监理情况
- 4、设计单位汇报设计情况
- 5、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- 6、各验收专业组总结发言
- 7、建设单位总结发言

竣工验收结论:

经验收, 工程质量合格, 符合设计要求和施工验收规范的规定, 同意使用。

建设单位 (签章)	设计单位 (签章)	监理单位 (签章)	勘察单位 (签章)	施工单位 (签章)
项目负责人:  年 月 日	设计负责人:  年 月 日	总监理工程师:  年 月 日	负责人:  年 月 日	法人代表: 技术负责人:  年 月 日



14

## 企业名称变更登记通知书

(国) 名内变字[2020]第 20957 号



河南万安实业有限公司:

经国家市场监督管理总局同意, 企业名称变更为中盛万安建设集团有限公司。

行业及行业代码: 其他房屋建筑业 E4790

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中盛万安建设集团。



- 注: 1. 名称变更登记的有效期为6个月, 有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目, 未能提交审批文件的, 登记机关不得以本通知书的企业名称登记。  
3. 企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立(变更)登记之日起30日内, 通过国家市场监督管理总局企业登记网上注册申报服务系统进行名称登记备案。