
80

（三）近年承揽的类似项目情况表

近年承揽的类似项目情况汇总表

序

号
工程名称

工程等别

（级）

工程投资

（万元）

发包人 监理

范围

总监理工程师
监理人

员数量

监理服务起止

时间

1

引江济淮工

程（安徽段）江

淮沟通段 J007

标工程建设监

理

I等
约197600万

元

安徽省引

江济淮工

程有限责

任公司

引江济淮工程（安徽段）江

淮沟通段J007标水利工程部

分监理

秦志高 25 人

2018.05

-

2022.06

2

广西桂西北

治旱百色水库

灌区工程施工

监理 I标段

大（2）型

灌区、II

等工程

414471 万元

百色水库

灌区管理

中心

广西桂西北治旱百色水库灌

区工程施工监理 I标段
贾中民 10 人

2019.09

-

2023.09
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1、引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段 J007 标工程建设监理

项目名称 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段 J007 标工程建设监理

项目所在地 安徽省合肥市蜀山区

委托人名称 安徽省引江济淮工程有限责任公司

委托人地址 合肥市滨湖区云谷路 2588 号

委托人电话 0551-65722522

合同价格 2489.8681 万元

监理服务期限 2018 年 5 月-2022 年 6 月

监理内容 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段 J007 标水利工程部分监理

总监理工程师 秦志高

项目描述

主要内容包括河道土石方开挖、膨胀土及崩解岩处理、边

坡防护、新建管护道路、新建余圩跌水、方大塘跌井、窦小郢

跌井、弃渣场水土保持工程以及 G312 合六叶公路桥（含保通线）

等；J007-2 标段工程主要内容包括河道土石方开挖、膨胀土、

崩解岩边坡防护、新建管护道路、新建小蜀山分干渠连通渠及

控制闸以及弃渣场水土保持工程等。

备注 /

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 一张表附一个项

目，须提供项目汇总表，格式自拟。
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2、广西桂西北治旱百色水库灌区工程施工监理 I 标段

项目名称 广西桂西北治旱百色水库灌区工程施工监理 I标段

项目所在地 广西壮族自治区百色市右江区、田阳县、田东县境内

委托人名称 百色水库灌区管理中心

委托人地址 百色市城北一路 37 号

委托人电话 0776-2821860

合同价格 2392.7406 万元

监理服务期限 2019 年 9 月-2023 年 9 月

监理内容 广西桂西北治旱百色水库灌区工程施工监理 I标段

总监理工程师 贾中民

项目描述

百色水库引水工程（不含银屯～凡平隧洞单项工程施工监理），

包括进水口、总干管长 41.68 公里（含银屯、东蚕～东笋 1#和 2#、

福禄～久濑等 4 座隧洞，南干管 27.7.996 公里（含新立隧道）、

北干管长 47.026 公里、骨干输水支管 58 条（含 7 条补水管）长

130.61 公里、一级高位水池 85 座、 骨干一级提水泵站 3 座以及

管道调压设施等工程（含建筑工程、机电设备工程、金属结构设备

工程和相应临时工程）、临时用地复垦（含表面土剥离开挖、堆放

储存、腐植土回填等工序）、钢筒混凝土（PCCP）管建厂及生产、

骨干工程输水线路穿越专项工程（含输水管道与高速公路交叉共有

15 处、输水管道与普通等级公路交叉共有 43 处、输水管道与铁路

交叉共有 20 处、输水管道与中石化输油管道交叉共有 21 处、输水

管道与中石油输气管道交叉共有 15 处、输水管道与现有输水管线

交叉共有 454 处、输水管道与现有水利设施交叉共有 848 处）、安

全监测工程以及环境保护工程和水土保持工程施工监理（含施工准

备阶段、施工阶段、竣工缺陷责任期阶段的质量、进度、投资、安

全、文明施工、竣工档案等方面的全过程监理）。

备注 /

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 一张表附一个项

目，须提供项目汇总表，格式自拟。


