

（四）近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	洛阳坏城高速公路高新站改建工程施工
项目所在地	洛阳市
发包人名称	洛阳高新技术产业开发区建设工程局
发包人地址	洛阳市高新区滨河北路与新华东路交叉口
发包人电话	0379-63002016
合同价格	8740.8659万元
开工日期	2019.12.5
交工日期	2021.3.3
承担的工作	独立完成路基、路面、房建、收费大棚及机电工程施工
工程质量	合格
项目经理	李座振
项目总工	林兴旺
总监理工程师及电话	刘鹏起/0379-3218185
项目描述	<p>路线总长395.341米,路基挖方31813m³,填方64108m³。土工格栅7907m²,60cm厚8%石灰土处置12500m³,80cm砂砾石路基7687m³,36cm厚水泥稳定碎石基层18698.5m²,20cm厚水泥稳定碎石19481.8m²,80mm厚粗粒式沥青混凝土13778.9m²,60mm厚中粒式沥青混凝土13838.9m²,40mm厚细粒式改性沥青混合料路面13838.9m²,320mm厚水泥混凝土面板5250.8m²,人行道板108m²,波形梁钢护栏940m,热熔型涂料路面标线830m²。</p> <p>房建工程,综合楼为框架结构,地上三层,层高4.2米,建筑面积4182.08 m²;门卫房为框架结构,地上一层,层高3.6米,建筑面积128.59 m²;水泵房、配电房为框架结构,地上一层地下一层,建筑高度5.1m,建筑面积205.2 m²;消防水池为框架剪力墙结构,建筑面积193.36m²;休息用房为框架结构,地上一层,层高4.2米,建筑面积79.06m²;地下通道为剪力墙结构,层高3.35米,净高3米,净宽2.4米,建筑面积316.62 m²;建筑部分包括装饰装修工程。</p> <p>室外工程包含:雨水管道DN225承插口水泥管道322米, DN300承插口水泥管道642米, DN400承插口水泥管道113米, DN500 承插口水泥管道48米, DN600承插口水泥管道91米, 共计1226米;污水管道UPVC芯层发泡管119米, DN300承插口水泥管道740米, 共计859米;给水管道长1595米;中杆照明灯4套, 常规照明灯20套。</p> <p>收费大棚, 建筑高度16.5米, 投影面积1732.84m², 设计使用年限50年, 收费大棚为钢柱、钢结构大棚, 结构用钢1745t。</p> <p>机电工程包含收费站计算机网络设备、车道设备、MTC车道设施、ETC车道设施、内部对讲系统、内部报警系统、收费供电系统、防雷系统设备、软件部分、光电缆工</p>

	程、通信系统、超限测量子系统、供配电系统、变电所电力监控、电力监控系统、双绞线。
备注	中标通知书、合同协议书、交工证书扫描件附后

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

欢迎访问洛阳市公共资源交易中心! [点击收藏](#) | [设为首页](#)

全国公共资源交易平台(河南省·洛阳市) 洛阳市公共资源交易平台

请输入关键字查询 

公开 公平 公正

[首页](#) [政务公开](#) [办事指南](#) [政策法规](#) [联系我们](#)

您现在的位置: [首页](#) > [交易信息](#) > [建设工程](#) > [中标公示](#) > [市本级](#)

洛阳环城高速公路高新站改建工程施工中标公告

【信息时间: 2019/12/9】 【浏览次数: 364】 【[我要打印](#)】 【[关闭](#)】

洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司受洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局的委托,就洛阳环城高速公路高新站改建工程施工进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标、中标候选人公示,现就本次招标的中标结果公示如下:

一、招标项目名称: 洛阳环城高速公路高新站改建工程施工

二、采购编号: 高新政采公开-2019-75号

三、中标项目简要说明:

- 1.1 建设规模: 本项目的改造规模为站内道路工程、机电及安全设施工程、收费站管理用房、收费大棚及停车场的土建安装工程等(由二进四改为四进六车道)。
- 1.2 招标范围: 本项目设计图纸范围内道路工程、安全设施及机电工程,收费站管理用房、收费大棚及停车场的土建安装专业工程等。辅助用房、泵房、休息用房、门卫房、地下通道、公厕、配电房等的土建安装专业工程等所有内容。
- 1.3 标段划分: 本工程共划分为一个标段。
- 1.4 质量要求: 工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格。

四、招标公告发布日期: 2019年11月11日

五、评标日期及地点: 2019年12月2日洛阳市公共资源交易中心评标三室

六、评标委员会名单: 张美荣、申明英、李若鹏、王继东、赵俊现、孔令君、杨莹。

七、中标人名称及报价:

中标人为: 许昌腾飞公路工程有限公司

投标报价: 87408658.79元

变更签证优惠率: 1.1%

工期: 180日历天

质量: 工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格。

项目经理及注册编号: 李座振 豫141161727961

企业资质等级: 公路工程施工总承包一级,公路养护工程施工二类(甲级),具有有效的安全生产许可证。

八、公示媒体：《中国（河南省电子）招投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《洛阳国家高新技术产业开发区网》

九、参照高新区区级政府采购代理服务费支付标准，本次招标代理服务费叁万玖仟元整，由中标单位支付。

十、招标人名称、地址、联系人和电话：

名 称：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

地 址：洛阳市高新区滨河北路与新华东路交叉口

联系人：孔女士

电 话：0379-63002016

招标代理机构名称、地址、联系人和电话：

名 称：洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司

地 址：洛阳市西工区芳林南路芳林大厦2203室

联系人：梁先生

电 话：0379-63333611

电子邮箱：donghong210@163.com

2019年12月9日



版权所有：洛阳市公共资源交易中心 承办：洛阳市公共资源交易中心
制作维护：江苏国泰新点软件有限公司 累计访问次数 114460973 豫ICP备12022339号

【在线客服】



洛阳市建设工程项目

中标通知书

说明

1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
3. 中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。
4. 本中标通知书采用 A3 单面红色亮光卡纸,封面为红色。

许昌腾飞公路工程有限公司：

根据洛阳环城高速公路高新站改建工程施工工程招标文件和你公司于2019年12月2日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和办法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30日内，到我单位签订建设工程施工合同。公路高新站改建工程施工合同。



(盖章)

招 标 人：



2019年12月9日

招标代理机构：

中标内容及条件

工程名称	洛阳环城高速公路高新站改建工程施工		
中标内容	本项目设计图纸范围内道路工程、安全设施及机电工程、收费站管理用房、收费大棚及停车场的土建安装工程等。辅助用房、泵房、休息用房、门卫房、地下通道、公厕、配电房等的土建安装工程等所有内容。		
工程概况 (规模与特征)	本项目的改造规模为站内道路工程、机电及安全设施工程、收费站管理用房、收费大棚及停车场的土建安装工程等(由二进四改为四进六车道)。		
项目经理	李亚振	证书编号	豫 141161727961
承包方式	中标价加变更签证	招标方式	公开招标
招标代理机构	洛阳市东虹建设工程 招标代理有限公司	开标日期	2019年12月2日
中 标 条 件	大写：捌仟柒佰肆拾万零捌仟陆佰伍拾捌元柒角玖分 小写：87408658.79元 变更签证浮动率：1.1%		
	工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。	工期	180 日历天
备 注			

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

承包人（全称）：许昌腾飞公路工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
洛阳环城高速公路高新站改建工程施工工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阳环城高速公路高新站改建工程施工。
2. 公路等级：高速公路。
3. 工程地点：洛阳市境内。
4. 工程立项批准文号：洛自贸审批【2018】1号。
5. 资金来源：区财政资金。
6. 工程内容：工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清
单、施工图纸及说明）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

7. 工程承包范围：

图纸、工程量清单范围内道路工程、安全设施及机电工程，收
费站管理用房、收费大棚及停车场的土建安装专业工程等。辅助用
房、泵房、休息用房、门卫房、地下通道、公厕、配电房等的土建、
所有的机电设备安装专业工程等所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 12 月 15 日。

计划竣工日期： 2020 年 6 月 11 日。

工期总日历天数： 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到 工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟柒佰肆拾万零捌仟陆佰伍拾捌元柒角玖分
(¥87408658.79 元)；

其中：

改建工程部分总报价为人民币（大写）柒仟肆佰捌拾肆万叁仟玖佰肆拾叁元柒角陆分(¥74843943.76 元)；

公路机电部分总报价为人民币（大写）壹仟贰佰伍拾陆万肆仟柒佰壹拾伍元零叁分(¥12564715.03 元)；

2. 变更签证优惠率： 1.1% ；

3. 合同价格形式： 中标价+变更签证 。

五、项目经理

承包人项目经理： 李座振 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 12 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 各方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 伍 份。

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

白喜涛印

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

李国印

组织机构代码: _____ 组织机构代码: 9141100017427700X9

地 址: 洛阳市高新区滨河北路 地 址: 许昌市文峰路 217 号
与新华东路交叉口

邮政编码: 471003

邮政编码: 461500

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0379-63002016

电 话: 0374-2658270

传 真: 0379-63002016

传 真: 0374-2658270

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行许昌文
峰支行

账 号: _____

账 号: 41001551813050000273

洛阳环城高速公路高新站改建工程

交工验收报告

(k0+000~k0+395.341、收费站场区)

洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

二〇二一年三月

洛阳环城高速公路高新站改建工程

交工验收质检报告

根据交通运输部交公路发(2010)65号文件《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》要求，2020年9月项目管理部组织监理以及承包商对洛阳环城高速公路高新站改建工程各分项工程、分部工程、单位工程以及建设项目进行了质量评定工作。

本次质量评定严格按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004及《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的规定，采取实测实量，并查阅施工和监理资料，从分项工程到分部工程至单位工程逐级进行评定，最终对整个建设项目进行打分。

本项目经监理单位评定，整个建设项目评定得分为98分，单位工程合格率100%。

公路工程交工验收报告

一	工程名称	洛阳环城高速公路高新站改建工程
二	工程地点及主要控制点	洛阳环城高速公路高新站改建工程位于宁洛高速公路与S314（河洛路）交汇处，是洛阳市上下宁洛高速的重要节点，本工程将收费站改为4进6出，为全ETC车道，同时将收费站向北侧迁移，并在既有收费站两侧加宽，增加停车区，新建管理用房，改造收费大棚。
三	建设依据	1、2018年2月28日自贸区洛阳片区行政审批局洛自贸审批[2018]1号“关于洛阳环城高速公路高新站改建工程可行性研究报告的批复”，批复估算价为9986.16万元。 2、2018年3月16日自贸区洛阳片区行政审批局洛自贸审批[2018]2号“关于洛阳环城高速公路高新站改建工程初步设计的批复”，批复概算为9761.87万元。
四	技术标准及主要指标	1、路基横断面宽度：59.3m；路面结构的设计使用年限：沥青混凝土路面15年、水泥混凝土路面20年； 2、建筑耐火等级为：地上二级；屋面防水等级：二级；抗震设防烈度：7度；主要结构类型：框架结构；建筑设计使用年限：50年； 3、收费大棚钢结构为单层网壳，杆件截面采用焊接矩形管，网架制作与安装。

五	建设规模及性质	道路长 395.341 米，收费站两侧加宽，增加停车区，新建管理用房，改造收费大棚，为改建工程。
六	开工日期	2019 年 12 月 15 日
	完工日期	2020 年 6 月 11 日
七	批准概算	总概算：9761.87 万元
八	工程建设主要内容	道路两侧加宽，收费站两侧加宽，增加停车区，新建管理用房，改造收费大棚，照明工程，交通安全设施等。
九	实际征用土地数（亩）	88.03 亩
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	呈报单位	洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2021 年 3 月 3 日

合同段交工验收第 号

工程名称: 洛阳环城高速公路高新站改建工程	合同段名称及编号: GF-2017-0201
项目法人: 洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局	设计单位: 中设设计集团股份有限公司
施工单位: 许昌腾飞公路工程有限公司	监理单位: 河南路星工程监理有限公司
<p>本合同主要工程量:</p> <p>路线总长 395.341 米,路基挖方 31813m³,填方 64108m³。土工格栅 7907m²,60cm 厚 8%石灰土处置 12500m³,80cm 砂砾石路基 7687m³,36cm 厚水泥稳定碎石基层 18698.5m²,20cm 厚水泥稳定碎石 19481.8m²,80mm 厚粗粒式沥青混凝土 13778.9m²,60mm 厚中粒式沥青混凝土 13838.9m²,40mm 厚细粒式改性沥青混合料路面 13838.9m²,320mm 厚水泥混凝土面板 5250.8m²,人行道板 108m²,波形梁钢护栏 940m,热熔型涂料路面标线 830m²。</p> <p>房建工程,综合楼为框架结构,地上三层,层高 4.2 米,建筑面积 4182.08 m²;门卫房为框架结构,地上一层,层高 3.6 米,建筑面积 128.59 m²;水泵房、配电房为框架结构,地上一层地下一层,建筑高度 5.1m,建筑面积 205.2 m²;消防水池为框架剪力墙结构,建筑面积 193.36 m²;休息用房为框架结构,地上一层,层高 4.2 米,建筑面积 79.06 m²;地下通道为剪力墙结构,层高 3.35 米,净高 3 米,净宽 2.4 米,建筑面积 316.62 m²;建筑部分包括装饰装修工程。</p> <p>室外工程包含:雨水管道 DN225 承插口水泥管道 322 米, DN300 承插口水泥管道 642 米, DN400 承插口水泥管道 113 米, DN500 承插口水泥管道 48 米, DN600 承插口水泥管道 91 米, 共计 1226 米;污水管道 UPVC 芯层发泡管 119 米, DN300 承插口水泥管道 740 米, 共计 859 米;给水管道长 1595 米;中杆照明灯 4 套, 常规照明灯 20 套;</p> <p>收费大棚,建筑高度 16.5 米,投影面积 1732.84m²,设计使用年限 50 年,收费大棚为钢柱、钢结构大棚,结构用钢 1745t。</p> <p>机电工程包含收费站计算机网络设备、车道设备、MTC 车道设施、ETC 车道设施、</p>	

内部对讲系统、内部报警系统、收费供电系统、防雷系统设备、软件部分、光电缆工程、通信系统、超限测量子系统、供配电系统、变电所电力监控、电力监控系统、双绞线。

本合同段价款	原合同：87408658.79 元	实际	未决算
本合同段工期	原合同：6 个月	实际	6 个月

工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题缺陷的处理意见有关决定；

一、工程质量评价

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定，监理单位签认和抽检资料真实齐全，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程监控情况良好，监理对工程质量按 JTGF80/2-2004《公路工程质量评定标准》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。

二、合同工程施工管理规范

承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工过程中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件要求来履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学，合理有效，对工程质量、进度投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的。很好的履行了合同文件规定的职责，主要工作内容全部完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

(施工单位意见)



施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2021年3月3日

(合同段监理单位对相关问题的意见)



合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2021年3月3日

(设计单位意见)



设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2021年3月3日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2021年3月3日

（四）近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	国道107许昌境改建工程PPP项目工程施工
项目所在地	河南省
发包人名称	许昌市公路管理局
发包人地址	许昌市七一路60号
发包人电话	0374-2658229
合同价格	97307.8704万元
开工日期	2017-03-26
交工日期	2020-01-16
承担的工作	独立完成合同、清单、图纸、变更等范围内所有施工任务
工程质量	合格
项目经理	贾朝举
项目总工	许俊科
总监理工程师及电话	陈玲/总监理工程师/0374-2658017
项目描述	主要工程量:项目桩号为K0+000-K44+685.246, 全长44.685公里, 其中包含挖土方115.2万立方米, 路基填方129.4万立方米, 18cm厚12%石灰土底基层10.32万m ² , 20cm3.5%水泥稳定碎石136.5万m ² , 20cm4%水泥稳定碎石273.8万m ² , 8厘米厚粗粒式改性沥青混凝土138.7万m ² , 4厘米厚中粒式改性沥青混凝土151.3万m ² , 涵洞86道, 小桥桥梁6座, 中桥6座, 大桥2座〔其中双洎河大桥全长607米(4*30+4*30+4*30+4*30+4*30)〕, 互通立交2座(G311线互通立交桥梁全长507.16米(5*30+5*40+5*30), 新元大道互通立交交叉形式为首蓆叶型), 挡土墙浆砌片石1.313m ³ , 服务区2处 , 绿化工程红叶石楠2.69万株, 法桐1.62万株。
备注	中标通知书、合同协议书、交工证书扫描件附后

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

许昌市人民政府指定公共资源交易信息发布平台

许昌公共资源交易网

许昌市公共资源交易管理委员会办公室
许昌市公共资源交易中心
许昌市政府采购中心

[首页](#)[机构概况](#)[政策法规](#)[公告动态](#)[政务服务](#)[交易信息](#)[办事指南](#)[廉政建设](#)[阳光台](#)[下载专区](#)

当前位置: 首页 >> 交易信息 >> 信息浏览

JZFCG-C2016002号国道107许昌境改建工程PPP项目中标结果公告

【项目名称: JZFCG-C2016002 (城南) 国道107许昌境改建工程PPP项目 项目编号: JZFCG-C2016002 (城南) 】

国道107许昌境改建工程PPP项目 中标结果公告

2016年11月25日许昌市公路管理局作为许昌市人民政府授权的项目实施机构, 发布了国道107许昌境改建工程PPP项目预中标结果公示, 在公示期内无异议, 现将该项目中标结果公告如下:

一、项目名称: 国道107许昌境改建工程PPP项目

(1) 采购编号: JZFCG-C2016002号

(2) 开标时间2016年11月07日上午10:00

(3) 地点: 许昌市公共资源交易中心

(4) 评标专家名单: 刘起震, 谢宗伟, 史增辉, 刘瑾, 王敏

(5) 采购结果确认谈判工作组名单: 王敏、唐晓惠、张云萍、焦倩男、徐力、李伟、张学敏、安建中、金保刚、施笃俊

二、采购结果确认谈判时间及地点:

采购结果确认谈判时间: 2016年11月22日上午9时00分

采购结果确认谈判地点: 许昌市公路管理局九楼会议室

三、中标社会资本方:

联合体牵头人: 河南城市发展投资有限公司

联合体牵头人地址: 郑州新郑综合保税区申报大厅216房间

联合体牵头人法人: 朱红兵

联合体成员: 许昌腾飞建设工程集团有限公司

联合体成员地址: 许昌市魏都区普济科技园腾飞大道中段

联合体成员法人: 曾瑞

联合体成员: 许昌广益公路工程建设有限责任公司

联合体成员地址: 许昌市文峰路217号

联合体成员法人: 李鹏

四、主要成交条件:

1、合作期限: 17年 (其中: 建设期为2年, 运营维护管理期为15年)

2、合作方式: 乙方中标后与市政府授权的政府出资方代表许昌市交运投资有限责任公司联合成立项目公司, 完成项目的投融资、优化设计、建设、运营维护和移交工作。

3、中标报价: 年可用性服务费: 29346.2万元

年运维绩效服务费: 1271.6万元

建筑安装工程费下浮优惠比例: 2.2%

合理利润率: 10.8%

年度折现率: 5.53%

融资利率: 基准利率上浮5%

项目全投资内部收益率: 6.7%

项目负责人: 孙廷召

五、发布公告的媒体

本次公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市公共资源交易中心网》同时发布。

六、联系方式

采 购 人：许昌市公路管理局

联 系 人：施先生

联系电话：0374-2658230

采购代理机构：中建联勘测规划设计有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：0371-87520522 18037179990

2016年12月02日

发布人：

发布时间：2016-12-03 17:08

版权所有：许昌市公共资源交易中心 承办：许昌市公共资源交易中心

今日访问量 99，累计访问量 1261414，加入收藏，联系我们

地址：许昌市东城区竹竿路与龙兴路口东北角公共资源大厦（许昌市科技广场东临）邮编：461000

技术支持：杭州品茗信息技术有限公司

豫公网安备 41100202000069号

中标通知书

许昌广莅公路工程建设有限责任公司：

根据与许昌市公路管理局签订的《国道 107 许昌境改建工程 PPP 项目投资合同》约定内容，确定你方为国道 107 许昌境改建工程施工总承包方。

合同价：玖亿柒仟叁佰零柒万捌仟柒佰零肆元(¥973078704)。

工期：24 个月。

工程质量：合同段质量评定：交工验收：合格；竣工验收：优良。

项目经理：贾朝举

项目总工：许俊科

请你方在接到本通知书后的 30 日内到许昌城发公路开发建设有限公司与我方签订施工承包合同。

特此通知。

许昌城发公路开发建设有限公司

2017 年 2 月 6 日



国道107许昌境改建工程PPP项目工程施工

合同协议书

发包人（甲方）：许昌城发公路开发建设有限公司

承包人（乙方）：许昌广莅公路工程建设有限责任公司

第一部分 合同协议书

合 同 协 议 书

许昌城发公路开发建设有限公司（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施国道 107 许昌境改建工程国道 107 许昌境改建工程 PPP 项目（项目名称），与许昌广莅公路工程建设有限责任公司（乙方名称，以下简称“乙方”）经平等、自愿协商，达成如下协议：

1. 工程（规模暂定）：项目全长 44.023 公里，包括许昌市区（东城区 12.714 公里，许昌县 15.522 公里，长葛市 15.787 公里。其中，主线 34.580 公里，连接线 9.443 公里。主线拟按照双向六车道一级公路标准建设，路基宽 33.5 米、设计速度 100 公里/小时；连接线拟按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽 24.5 米、设计速度 80 公里/小时。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的会议纪要、澄清文件）；
- （2）项目专用合同条款；
- （3）通用合同条款；
- （4）技术规范；
- （5）图纸；
- （6）已标价工程量清单；
- （7）有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
- （8）根据承诺提供的详细的人员、设备清单；
- （9）施工组织设计安排；
- （10）农民工工资支付承诺书；
- （11）其他合同文件（项目经理委托书、控制扬尘污染目标责任书、资金监管协议等）。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的次序在先者为准。

4. 本合同采用单价合同。合同暂估总价：¥ 973078704 元（大写：玖亿柒仟叁佰零柒万捌仟柒佰零肆元整）。

5. 乙方项目经理：贾朝举，技术负责人：许俊科。

6. 工程质量：交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良标准。

7. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9. 乙方应按照监理人指示开工，工期为24个月。

10. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 本协议书一式拾份，甲方持陆份，乙方持肆份，具有同等效力。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同协议书具有同等效力。

13. 争议解决的方式：由当事人双方协商或调解解决，协商或调解解决不成，依法向项目所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：许昌城发公路开发建设有限公司 乙方：许昌广莅公路工程建设有限责任公司

(盖单位公章)

(盖单位公章)

地址：许昌市魏文路与龙兴路交叉口

地址：许昌市文峰路 217 号

许昌市创业服务中心 A 座 4 楼

电话：0374-7051217

电话：0374-2658252

传真：0374-7051217

传真：0374-2658252

开户银行：建行许昌文峰支行

帐 号：41001551813050000273

单位全称：许昌城发公路开发建设有限公司 单位全称：许昌广莅公路工程建设有限责任公司

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

____年____月____日

2017年____月____日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年1月16日

合同段交工验收证书第1号

工程名称：国道 107 许昌境改建工程 编号：G107XC		实施机构：许昌市公路管理局		
项目公司：许昌城发公路开发建设有限公司		设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司		
施工单位：许昌腾飞公路工程有限公司		监理单位：G107XC-JL-1 合同段河南高建工程管理有限公司；G107XC-JL-2 合同段河南路星工程管理有限公司		
<p>本项目主要工程量：</p> <p>项目桩号为 K0+000-K44+685.246，全长 44.685 公里，其中包含挖土方 115.2 万立方米，路基填方 129.4 万立方米，18cm 厚 12% 石灰土底基层 10.32 万 m³，20cm 3.5% 水泥稳定碎石 136.5 万 m³，20cm 4% 水泥稳定碎石 273.8 万 m³，8 厘米厚粗粒式改性沥青混凝土 138.7 万 m³，4 厘米厚中粒式改性沥青混凝土 151.3 万 m³，涵洞 86 道，小桥桥梁 6 座，中桥 6 座，大桥 2 座〔其中双洎河大桥全长 607 米（4*30+4*30+4*30+4*30）〕，互通立交 2 座（G311 线互通立交桥全长 507.16 米（5*30+5*40+5*30），新元大道互通立交交叉形式为苜蓿叶型），挡土墙浆砌片石 1.31 万 m³，服务区 2 处，绿化工程红叶石楠 2.69 万株，法桐 1.62 万株。</p>				
本项目价款	合同暂估总价	97308 万元	实际	117989 万元（财政评审后金额）
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	33 个月（受环保因素影响顺延）
<p>该项目在工程施工过程中质量控制良好，质量保证体系完整有效，严格按照各项技术规范实施，经河南省交通基本建设质量检测站和许昌市交通局交通工程定额质量监督站联合鉴定为合格工程，项目经理部各项管理制度健全，严格执行合同的各项规定，按要求完成项目建设任务。</p> <p>路基、路面、桥涵、安全设施、房建、绿化等工程施工均满足设计要求，道路平、纵线性流畅。</p> <p>针对验收过程中提到的问题已全部整改到位。</p>				

<p>施工单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>	<p>设计单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>
<p>G107XC-JL-1 合同段监理单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>	<p>G107XC-JL-1 合同段监理单位法人代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>
<p>项目公司法人代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>	
<p>实施机构代表或授权人（签字）</p> <p></p> <p>2020年1月16日</p>	

建设项目施工图预算汇总表

工程名称: 新元大道互通式立交雨水泵站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 国道107许昌境改建工程-董村服务区

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	董村服务综合楼(s=1767.58m²)	4129686.70		86586.81	107987.36
2	董村养护站(s=254.24m²)	676709.37		17984.69	22325.74
3	董村服务区加油站服务楼(s=574.82m²)	1308931.36		28253.53	35159.36
4	董村项目室外配套(s=14135.7m²)	4238342.15		101001.79	109968.39
合 计		10353669.58		233826.82	275440.85

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 国道107许昌境改建工程-花沟服务区

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	花沟服务区办公综合楼 (S=1415.69m²)	3422451.98		71692.99	89246.66
2	花沟服务区餐厅 (S=219.39m²)	523239.03		11137.84	13855.83
3	花沟服务综合楼 (S=793.7m²)	1621334.95		37104.18	46248.94
4	花沟服务区加油站服务楼 (S=547.82m²)	1334031.45		28578.10	35570.86
5	花沟服务区室外 (S=12096.99m²)	3954065.96		102048.77	108470.05
合 计		10855123.37		250561.88	293392.34

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

公司更名文件

准予变更登记通知书

(许工商)登记内变字[2017]第206号

许昌广莅公路工程建设有限责任公司：

经审查,提交的名称变更(原名称 许昌广莅公路工程建设有限责任公司,变更后名称 许昌腾飞公路工程有限公司)登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。



许昌腾飞公路工程有限公司变更信息

变更事项	变更前内容	变更后内容
2017-09-30		
企业名称	许昌腾飞公路工程建设有限责任公司	许昌腾飞公路工程有限公司
注册资本(或外币出资额)	11000	110000.000000
详细企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(自然人投资或控股)
管理人员	闫红军、贾超鹏、丁波、李延芳、张朝晖、蒋建伟、贾朝举、师亮、许俊科、杜兰、刘耀东、石宏恩、刘智升、孙廷召、侯雪宾、龚亚奇、曾学敏、罗丙申	赵松山、李延芳、霍保山、刘世忠、贾超鹏、丁波、贾朝举、刘智升、侯雪宾、龚亚奇、曾学敏、罗丙申
经营范围	按照本企业《建筑企业资质证书》许可的范围和有效期限从事经营；建筑材料的销售；交通设施的制造、安装；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物、设备进出口业务（凭备案文件经营）。	公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、市政公用工程、房屋建筑工程的施工；建筑材料的销售；交通设施的制造、安装；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营的货物和技术除外）。
股东名录	许昌腾飞建设工程集团有限公司	许昌腾飞建设工程集团有限公司；姚瑶；张仁杰；曾学敏；曾瑞；龚亚奇；曾浩；丁波；贾超鹏；贾朝举；赵松山；侯雪宾；霍保山；张俊辉；刘世忠；李延芳；罗丙申；张朝晖；刘智升；周峥；刘会峰；刘向阳；周高峰；施俊杰；李伟峰；孙杰宝；高军辉；何迎超；胡刚毅；杜兰；王子正；李座振；

许昌广莅公路工程建设有限责任公司变更信息

变更事项	变更前内容	变更后内容
2017-9-22		
法定代表人(负责人、独资投资人)	李颜	罗丙申
管理人员	闫红军、贾超鹏、丁波、李延芳、张朝晖、蒋建伟、贾朝举、师亮、许俊科、杜兰、刘耀东、石宏恩、刘智升、孙廷召、侯雪宾、龚亚奇、曾学敏、李颜、罗丙申	闫红军、贾超鹏、丁波、李延芳、张朝晖、蒋建伟、贾朝举、师亮、许俊科、杜兰、刘耀东、石宏恩、刘智升、孙廷召、侯雪宾、龚亚奇、曾学敏、罗丙申
详细企业类型	其他有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
股东名录	禹州市公路管理局;许昌市公路管理局直属分局;襄城县公路管理局;许昌县公路管理局;长葛市公路管理局;许昌市财政局;许昌市公路管理局;许昌腾飞建设工程集团有限公司;鄢陵县公路管理局;	许昌腾飞建设工程集团有限公司