
（四）近年完成的类似项目情况表 

序号 1 

项目名称 山西省左权至黎城高速公路路基、路面、桥隧工程施工 ZL2 标段 

项目所在地 山西省 

发包人名称 阳黎高速公路建设管理处 

发包人地址 山西省晋中市左权县寒王乡前寨村 

发包人电话 0351-7675134 

合同价格 68440.8107万元 

开工日期 2013.4.1 

交工日期 2016.5.18 

承担的工作 路基、桥涵、隧道、路面 

工程质量 合格 

项目经理 马新平 

项目总工 张振宇 

总监理工程师及电话 张建成/18858699366 

项目描述 

起讫桩号：YK16+900（ZK16+896.396）～K32+000，全长 14.954km，其中： 

1. 路基工程：挖土方 509448 m3，挖石方 810793 m3，填土方 961609m3，

填石方 823232 m3；路基附属支挡、防护工程浆砌片石 190917.17 m3，排水

工程浆砌片石 25102.25 m3。 2.桥涵工程：特大桥 2 座/3226.75m，栗城特

大桥桥长 1200m，（60*20m）小箱梁；故驿特大桥（分离式），左线长

2038m ， （ 31*20+36*30+4*29.5+7*30.5m ） 箱 梁 ， 右 线 长 2009.5m ，

（31*20+40*30+6*30.5m）箱梁。大中桥 3 座/1616.5m。 3.隧道工程：双向

1168.5 米/3 座。隧道 1212.5m/3 座，柏管寺隧道（左 265m，右 277m），小

寨隧道（左 589m,右 590m）,故驿隧道（左 270m，右 345m）。 4. 路面工

程：主线长度 14.954km，沥青混凝土上面层 329935 ㎡，沥青混凝土中面层

426912.7 ㎡，上基层 98174.2 ㎡，水稳基层 226015.0968 ㎡，水稳底基层

242371.1385㎡，水泥混凝土路面板 11461.9265 ㎡。 

备注  

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。  

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证

明材料。  

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部

门 的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。  
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（四）近年完成的类似项目情况表 

序号 2 

项目名称 霍永高速公路永和至永和关段工程 

项目所在地 山西省 

发包人名称 山西隰延高速公路投资有限公司 

发包人地址 山西省太原市小店区创业街 43 号建工大厦 

发包人电话 0351-7036086 

合同价格 236593.4598 万元 

开工日期 2015.05.30 

交工日期 2018.09.20 

承担的工作 路基、路面、桥梁、桥涵、隧道、机电、交安、房建、绿化总承包工程 

工程质量 合格 

项目经理 王兴 

项目总工 刘清波 

总监理工程师及电话 王少志/15534198767 

项目描述 

本合同段起讫里程桩号为 K127+999.87-K151+615.682，全长 23.616km，双

向四车道高速公路，路基宽度为 24.5m。主要工程量： 1、路基工程：路基

土石方 945.2 万方，防护工程 26.489 万方，排水工程 8.935 万方；涵洞 31

道，天桥 3 座；大中桥 6102m/20 座，中桥 1 座，大桥 19 座，其中芝河大桥

是 本 项 目 最 长 桥 梁 长 648m ， 山 枣 只 大 桥 特 殊 结 构 形 式 为

66.66m+120m+66.66m 连续刚构（采用悬臂浇筑法施工工艺）跨既有河流，

最高墩 61m，薛马岔 1 号大桥最高墩 69.8m 空心墩，为本工程最高墩；隧道

14264m/5 座（左洞+右洞），特长隧道 1 座为崖头隧道：左洞 3880 米，右

洞 3885 米，长隧道 1 座为马德脑隧道：左洞 1153m，右洞 1321m，中隧道 3

座左右洞合计 4025m；永和乾坤湾互通式立交为单喇叭形互通路线全长

1.9km，服务区 1 处（晋陕服务区），省界收费站 1 处，超限检测站 1 处，

隧道管理站及养护工区 1 处，设置避险车道 1 处，紧急停车带 2 处。 崖头

隧道是本项目控制性工程。 2、路面工程：水泥稳定碎石底基层 273.247 千

平米，水泥稳定碎石基层 298.392 千平米，AC-20 沥青混凝土下面层

138.329 千平米，ATB-25 沥青稳定碎石下面层 130.253 千平米，AC-20 沥青

混凝土中面层 475.685 千平米，SMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石上面层 475.685

千平米。 3、绿化工程：植木共计 4442445 株。 4、机电工程：（1）监控

系统：微波车辆检测器 1 套、气象检测器 1 套、线圈车辆检测器 1 套、闭路

电视监控系统 1 套、可变信息情报板 3 套、电缆线路 21.4km、紧急电话与

广播系统 1 套、大屏幕投影系统 1 套、计算机监控软件 1 项。（2）通信系
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统：光纤数字传输系统 1 套、紧急电话系统 1 套、通信电源 2 套，会议电视

系统 1 套、36 芯光缆 63.8km、4 芯光缆 3km。（3）收费系统：入口车道设

备 6 套、出口车道设备 12 套，ETC 车道设备 4 套、超限检测车道 6 套、闭

路电视监控系统 2 套、收费站设备及软件 1 套、电源系统 1 套。（4）隧道

机电系统：变电站 4 座、隧道照明灯具 5229 盏、射流风机 38 套、消防栓

285 套、监控系统及软件 1 套、防火门 38 面。 5、交安工程：标志牌 95

块、波形梁钢护栏 43315m、刺铁丝隔离栅 21097m、电焊网隔离栅 3120m、

公路标线 31801.9m2、防眩板 12552km。 6、房建工程总建筑面积：14589.5

平方米，总占地面积：156.59 亩，总绿地面积 27599.89 平方米。 

备注  

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。  

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证

明材料。  

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部

门 的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。  
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（四）近年完成的类似项目情况表 

序号 3 

项目名称 武汉城市圈环线高速公路咸宁西段土建工程施工 XNXTJ-2标段 

项目所在地 湖北省武汉市 

发包人名称 湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部 

发包人地址 咸宁市咸安区长安大道 29 号咸安大酒店 

发包人电话 0715-8688888（转 1306） 

合同价格 71836.26 万元 

开工日期 2013.9.30 

交工日期 2015.12.29 

承担的工作 路基、路面、桥涵、路面交叉工程 

工程质量 合格 

项目经理 王兴 

项目总工 郗春雷 

总监理工程师及电话 王利刚/18627736728 

项目描述 

一期土建全长 11.724km，其中路基挖土石方 872368.23 方，填筑土石方

1219066.43 方；路线交叉互通 2 处；主线上构造物：斧头湖特大桥 1 座，

长度 3780 米，桥跨布置 126×30m，采用跨径 30m 装配式预应力混凝土先简

支后连续小箱梁；省道 329（主线上跨）分离式桥梁 1 座，长度 499.25

米 ， 左 幅 上 部 构 造 为 4×30m 小 箱 梁 + （ 30+30+30 ） m 小 箱 梁 +

（40+40+55+40）mPC 砼现浇连续箱梁+（35+37.25+35）mPC 砼现浇连续箱

梁，右幅上部构造为 4×30m 小箱梁+（40+40+55+40）mPC 砼现浇连续箱梁+

（35+37.25+35）mPC 砼现浇连续箱梁+（30+30+30）m 小箱梁；主线上跨天

桥 4 座，均为 2×25mPC 连续箱梁；匝道桥 2 座，其中向阳湖互通 E 匝道桥

长度 86 米，采用 4×20m 预应力砼连续箱梁，咸宁西枢纽互通 Y 匝道桥全长

86M,采用 4×20m 预应力混凝土空心板，先简支后连续结构；互通内天桥 1

座，全长 116 米，通道及暗涵 40 座；明通 1 座。 二期路面工程 28.993 公

里，其中级配碎石底基层 579054m2，水泥稳定碎石下基层 510938m2，上基

层 510799m2 ， pc-2 乳 化 沥 青 透 层 478813m2 ， PCR 改 性 沥 青 粘 层

1164706m2， Es-2 乳化沥青封层 478813m2， SBS-1-D 改性沥青碎石

339529m2，桥面抛丸 339529m2 厚度 8cm（ AC-25C）粗粒式沥青砼

357908m2，厚度 6cm（AC-20C）改性沥青砼中面层 806798m2，厚度 4cm

（AC-13C）改性沥青砼上面层 806798m2。 

备注   

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。  

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证

明材料。  

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部

门 的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。  
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