


（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	①
项目名称	河北省沧州至千童（冀鲁界）公路交通安全设施工程施工 JHGL-2 标段
项目所在地	河北省
发包人名称	沧州市高速公路建设管理局
发包人地址	沧州市解放西路 77 号
发包人电话	0317-8695585
合同价格	1391.7313（万元）
开工日期	2015-11-01
交工日期	2016-06-23
承担的工作	K167+300-K188+733.658 段波形钢护栏施工
工程质量	合格
项目经理	张红芹
项目总工	朱小菊
总监理工程师及电话	秦耀东：03173046220
项目描述	K167+300-K188+733.658 段波形钢护栏施工
备注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



搜索


企业转移历史记录

系统自动审核

 搜索

[上一页](#)
[首页](#)
[...](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[...](#)
[7](#)
[下一页](#)
 到第 页 [确定](#) 共95条

全国公路建设市场信用信息管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

Signature: 

企业名称	江西中煤建设集团有限公司		
工程名称	河北省沧州市至千黄（黄鲁界）公路交通安全设施工程施工JHGH-2标段	项目类型	高速公路
合同价（万元）	1391.7313	结算价（万元）	1391.7313
技术等级	高速公路	合同段名称	JHGH-2
开工日期	2015-11-01	交工日期	2016-06-23
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K167+300	合同段结束桩号	K188+733.658
质量评定情况	合格	所在省份	河北省
项目代码			
主要工程量	K167+300-K188+733.658段波形钢板护栏施工。项目经理：张红芹。项目总工：朱小菊。项目副经理：彭吉红。项目副经理：张海辉。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	彭吉红	项目副经理	2015-11-01-2016-06-23
2	张海辉	项目副经理	2015-11-01-2016-06-23
3	张红芹	项目经理	2015-11-01-2016-06-23
4	朱小菊	项目总工	2015-11-01-2016-06-23

举报

<https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=94bcd5f53eb1e4106bb570d4d5a4d1653&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0>

1/1

查询网址：

<https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=94bcd5f53eb1e4106bb570d4d5a4d1653&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0>



彭吉红

序号	②
项目名称	国道 G106 线英德段公路安全生命防护工程
项目所在地	广东省
发包人名称	英德市公路局
发包人地址	清远市梅花路与浚阳中路交叉口
发包人电话	0763-2222632
合同价格	649.5241 万元
开工日期	2018-4-3
交工日期	2019-9-24
承担的工作	工程主要内容和规模：为公路安全设施设计、路基排水工程设计、平交工程设计、路域整治设计、交通工程及沿线设施。路线全长 25.185 公里，本项目采用旧路技术标准，四车道水泥混凝土面层，二级公路，设计行车速度 80km/h，路基宽 21.5m，行车道宽 16m，桥涵汽车荷载等级汽车-20、挂-100。
工程质量	合格
项目经理	石宝全
项目总工	邹仁川
总监理工程师及电话	黄烈坚：0763-3374667
项目描述	国道 G106 线是清远市英德市一条重要的交通干线，公路项目起点位于英德与韶关翁源县官渡镇交界（起点桩号为 K2318+800）途径青塘镇、白沙镇等，终点位于英德与佛冈交界处（终点桩号为 K2343+985）。
备注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

江西中煤建设集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

自行审核

自行录入

系统自动审核

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

项目名称：

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	完工日期	业绩所在省份	信息来源	备注
16	广南、广巴高速公路连接线（龙潭至元坝高速公路）路面工程LM标段	龙潭至元坝高速公路路面工程LM标段	10285.9500		2011-11-28	2012-04-28	四川省	省厅审核	
17	广西钦州至崇左高速公路土建工程	No15	7695.3745		2009-08-21	2014-03-01	广西壮族自治区	省厅审核	
18	贵州省兴义公路管理局2017年大中修工程	贵州省兴义公路管理局2017年大中修工程	2738.9000		2017-09-22	2018-04-25	贵州省	省厅审核	
19	国道108线雅安至荣经界段芦山地震灾后恢复重建工程	A合同段	8811.5833		2014-03-05	2016-01-07	四川省	省厅审核	
20	国道213线雅为县城区过境段改建工程及峨边二桥	K0+000~K0+878.175	48490.0000		2015-07-16	2019-01-10	四川省	省厅审核	
21	国道318线东经路至雅安山段公路改建工程路面工程		19102.5287		2012-05-29	2014-12-04	四川省	省厅审核	
22	国道G106线佛山顺德大桥至沙朗段改建工程（安乐桥至陈涌桥施工工程第二标段）	第二合同段	4106.0411		2012-03-18	2013-09-25	广东省	省厅审核	
23	国道G106线佛涌段（佛涌北）路面改建工程（K23+000至K23+903.8）	英德段	13393.4757		2014-09-15	2015-12-07	广东省	省厅审核	
24	国道G106线英德段公路安全生命防护工程	国道G106线英德段公路安全生命防护工程	649.5241		2018-04-03	2019-09-24	广东省	省厅审核	
25	国道G235线广州至南宁公路K561+600~K621+800段水毁修复工程2标段	2标段	3050.0308	3050.0308	2017-07-20	2018-09-29	广西壮族自治区	省厅审核	
26	国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路房建工程	FJ2标段	1923.7465	2826.0207	2012-07-21	2016-04-06	四川省	省厅审核	
27	河北省沧州市至千童（黄骅界）公路交通安全设施工程施工JHGH-2标段	JHGH-2	1391.7313	1391.7313	2015-11-01	2016-06-23	河北省	省厅审核	
28	河北省京沪高速公路部分路段路基路面病害处治工程施工	/	968.7974		2016-05-31	2016-09-25	河北省	省厅审核	
29	河北省石家庄至磁县（黄骅界）公路改扩建工程扩建路段侧波形梁护栏工程	GHL9标段	1027.6698		2014-04-30	2014-12-12	河北省	省厅审核	
30	河北省唐津高速公路2018年养护专项工程施工第二标段	2标段	557.6380		2018-09-04	2019-04-22	河北省	省厅审核	

上一页

1

2

3

...

5

下一页

到第

页

确定

共70条

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

全国公路建设市场信用信息管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

查询网址：

企业名称	江西中煤建设集团有限公司		
工程名称	国道G106线英德段公路安全生命防护工程	项目类型	一级公路
合同价 (万元)	649.5241	结算价 (万元)	
技术等级	一级公路	合同段名称	国道G106线英德段公路安全生命防护工程
开工日期	2018-04-03	完工日期	2019-09-24
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K2318+800	合同段结束桩号	K2343+985
质量评定情况		所在省份	广东省
项目代码			
主要工程量	国道G106线是清远市英德市一条重要的交通干线。公路项目起点位于英德与韶关新丰县交界处（起点桩号为K2318+800）途经黄塘镇、白沙镇等。终点位于英德与佛冈交界处（终点桩号为K2343+985），工程主要内容和规模：为公路安全设施设计、路基排水工程设计、平交工程设计、路域整治设计、交通工程及沿线设施。路线全长25.185公里，本项目采用旧路技术标准，四车道水泥混凝土路面，一级公路，设计行车速度80km/h，路基宽21.5m，行车道宽16m，桥涵汽车荷载等级汽车-20，挂-100，项目经理：石宝全，项目总工：邹仁川。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	石宝全	项目经理	2018-04-03-2019-09-24
2	邹仁川	项目总工	2018-05-01-2019-09-24

举报

https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817209308901722656ac5e327c&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0

1/1

查询网址：

https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817209308901722656ac5e327c&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0



石宝全

序号	③
项目名称	国道 G106 线清远段（佛冈北）路面改造工程（英德段 K2318+800~K2343+903.8）
项目所在地	广东省
发包人名称	国道 G106 线清远段路面改造工程（英德）项目管理处
发包人地址	清远市人民二路公路大厦
发包人电话	0763-3363705
合同价格	13393.4757 万元
开工日期	2014-9-15
交工日期	2015-12-7
承担的工作	路线起点位于英德青塘与翁源官渡交界处，桩号 K2318+800，沿旧路走向西南，途经青塘、白沙，终点位于英德、佛冈交界处，桩号为 K2343+903.8，全长 25.1038 公里，设计速度 80km/h，一级公路，路基宽 21.5m，路面宽 15m，水泥砼路面板厚 28 厘米。桥梁 8 座，大桥 1 座，中桥 3 座，小桥 4 座，桥梁总长 414.9 米。涵洞有 94 道，其中新建 1 道，维修加固 2 道，旧涵利用 91 道。本项目工程建安费为 12972.5468 万元。其中水泥混凝土基层 36200 m³；碎石化处理水泥混凝土路面 195953 m²；标志标线，波形护栏，水泥砼防护栏工程。
工程质量	合格
项目经理	易锐斌
项目总工	湛润水
总监理工程师及电话	黄烈坚：0763-3374667
项目描述	路线起点位于英德青塘与翁源官渡交界处，桩号 K2318+800，沿旧路走向西南，途经青塘、白沙，终点位于英德、佛冈交界处，桩号为 K2343+903.8，全长 25.1038 公里，设计速度 80km/h，一级公路，路基宽 21.5m，路面宽 15m，水泥砼路面板厚 28 厘米。
备注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

工程量清单投标报价汇总表

建设项目名称: 国道G106线清远段(佛冈北)路面改造工程

编制范围: 英德段K2318+800-K2343+903.8

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	第100章	总则	3463490
2	第200章	路基	7968721
3	第300章	路面	100358304
4	第400章	桥梁、涵洞工程	3801925
5	第500章	隧道	
6	第600章	交通安全设施	11184164
7	第700章	绿化及环境保护设施	
8	第800章	机电工程	1320507
9	第900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9) =10		128097111
11	已包含在清单合计中的保险费及安全生产经费小计		2509145
	评标价 (10-11)=12		125587966
13	专项风险经费 (10-11) x 1.5%=13		1945882
14	暂列金额 (10-11) x 3%=14		3891764
15	投标报价 (10+13+14)=15		133934757



新明辉

工程量清单预算表

编制范围：英德段K2318+800~K2343+903.8

第 5 页 共 6 页

工程量清单 第600章 交通安全设施

[illegible]

郭明鋒

江西中煤建设集团有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更历史 企业转移历史记录

自行审核 自行录入 系统自动审核

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称: 业绩所在省份: --请选择省份-- 搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	交工日期	业绩所在省份	信息来源	备注
16	广南、广巴高速公路连接线(龙潭至元坝高速公路)路面工程LM标段	龙潭至元坝高速公路(路面工程)LM标段	10285.9500		2011-11-28	2012-04-28	四川省	省厅审核	
17	广西钦州至崇左高速公路土建工程	No15	7695.3745		2009-08-21	2014-03-01	广西壮族自治区	省厅审核	
18	贵州省兴义公路管理局2017年大中修工程	贵州省兴义公路管理局2017年大中修工程	2738.9000		2017-09-22	2018-04-25	贵州省	省厅审核	
19	国道108线雅安至荣经界段声地地质灾害恢复重建工程	A合同段	8811.5833		2014-03-05	2016-01-07	四川省	省厅审核	
20	国道213线雅为县城区过境段改建工程及顺江二桥	K0+000~K8+878.175	48490.0000		2015-07-16	2019-01-10	四川省	省厅审核	
21	国道318线东德洛至海子山段改扩建工程路面工程	C2-1	19102.5287		2012-05-29	2014-12-04	四川省	省厅审核	
22	国道G106线(佛山)段改扩建工程(安永段)路面工程第二标段	第二合同段	4106.0411		2012-03-18	2013-09-25	广东省	省厅审核	
23	国道G106线(佛山)段改扩建工程(英德段 K2318+411~K2343+903.8)	英德段	13393.4757		2014-09-15	2015-12-07	广东省	省厅审核	
24	国道G106线(佛山)段公路安全生命防护工程	国道G106线英德段公路安全生命防护工程	649.5241		2018-04-03	2019-09-24	广东省	省厅审核	
25	国道G235线(广西)段改扩建工程K561+600~K621+600段水泥路面大修工程2标段	2标段	3050.0308	3050.0308	2017-07-20	2018-09-29	广西壮族自治区	省厅审核	
26	国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路房建工程	FJ2标段	1923.7465	2826.0207	2012-07-21	2016-04-06	四川省	省厅审核	
27	河北省沧州市至千童(黄鲁界)公路交通安全设施工程施工JHGH-2标段	JHGH-2	1391.7313	1391.7313	2015-11-01	2016-06-23	河北省	省厅审核	
28	河北省京沪高速公路部分路段路基路面病害处治工程施工	/	968.7974		2016-05-31	2016-09-25	河北省	省厅审核	
29	河北省石家庄至磁县(黄鲁界)公路改扩建工程扩建段路侧波形梁护栏工程	GHL9标段	1027.6698		2014-04-30	2014-12-12	河北省	省厅审核	
30	河北省唐津高速公路2018年养护专项工程施工第二标段	2标段	557.6380		2018-09-04	2019-04-22	河北省	省厅审核	

上一页 1 2 3 ... 5 下一页 到第 页 确定 共70条

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载 联系我们

全国公路建设市场信用信息管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

查询网址: <https://glxy.mot.gov.cn/company/base.do?id=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319a7&type=1>

2020/9/21

全国公路建设市场信用信息查询系统-公司业绩信息

企业名称	江西中煤建设集团有限公司		
工程名称	国道G108线清远段（佛河北）路面改造工程（英德段K2318+800-K2343+903.8）	项目类型	一级公路
合同价（万元）	13393.4757	结算价（万元）	
技术等级	一级公路	合同段名称	英德段
开工日期	2014-09-15	交工日期	2015-12-07
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K2318+800	合同段结束桩号	K2343+903.8
质量评定情况	合格	所在省份	广东省
项目代码			
主要工程量	路线起点位于英德青塘与翁源官渡交界处。桩号K2318+800，沿旧路走向西南，途经青塘、白沙，终点位于英德、佛冈交界处。桩号为K2343+903.8，全长25.1038公里。设计速度80km/h，一级公路，路基宽21.5m，路面宽15m，水泥路面厚度28厘米。桥梁8座，大桥1座，中桥3座，小桥4座，桥梁总长414.9米。涵洞有94道，其中新建1道，维修加固2道，旧涵利用91道。本项目工程建安费为12972.5468万元，其中水泥路面基层36200㎡；碎石化处理水泥路面基层195953㎡；标志标线，波形护栏，水泥砼防撞工程。项目总工基雨水。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	易锐斌	项目经理	2014-09-15-2015-12-07
2	谢润水	项目总工	2014-09-15-2015-12-07

举报

https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=3c1351adfdf248d9966582c8b18cb17a&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0

1/1

查询网址：

https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=3c1351adfdf248d9966582c8b18cb17a&companyId=f1704f5de7f44ef398ceff20e3319c10&type=11&companyType=0



新明峰