

(四) 近年完成的类似项目汇总表

序号	1
项目名称	S239 大济线 (K0+000~K27+750)、K108+200~K135+265)、S312 孤滨线 (K0+000-K34+513)、S312 孤滨线 (K70+458-K114+585、K114+585-K122+125) 段安全整治提升工程
项目所在地	山东省
发包人名称	滨州市公路管理局
发包人地址	滨州市黄河五路 361 号
发包人电话	18678330978
合同价格	1658.4777 万元
开工日期	2016 年 4 月 25 日
交工日期	2016 年 12 月 30 日
承担的工作	单面波形梁护栏 59840.6m, 双面波形梁护栏 5375m, 热熔型反光型路面标线 9273.8m ² , 振荡凸起标线 1057.6m ² , 交通标志 308 个, 警示桩 52 个。
工程质量	合格
项目经理	杨在强
项目总工	张海军
总监理工程师及电话	刘杨 15237198659
项目描述	单面波形梁护栏 59840.6m, 双面波形梁护栏 5375m, 热熔型反光型路面标线 9273.8m ² , 振荡凸起标线 1057.6m ² , 交通标志 308 个, 警示桩 52 个。
备注	/

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

杨在强

企业名称 齐鲁交通（滨州）实业有限公司			
工程名称 S239大济线（K0+000-K27+750、K108+200-K135+265）、S312孤德线（K0+000-K34+513）、S312孤德线（K70+458-K114+585、K114+585-K122+125）段安全整治提升工程		项目类型 一级公路	
合同价（万元） 1658.4777		结算价（万元）	
技术等级 一级公路		合同段名称 —	
开工日期 2016-04-25		交工日期 2016-12-30	
竣工日期		建设状态 总包已建	
合同段开始桩号 K0+000、K108+200、K0+000、K70+458、K114+585		合同段结束桩号 K24+750、K135+262、K34+513、K114+585、K122+125	
质量评定情况 合格		所在省份 山东省	
项目代码			
主要工程量 单面波形梁护栏59840.6m，双面波形梁护栏5375m，热熔型反光型路面标线3273.8m2，振荡标线起标线1057.6m2，交通标志308个，警示桩52个。			



人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	林海	安全负责人	2016-04-25-2016-11-10
2	杨在强	项目经理	2016-04-25-2016-11-10
3	张海军	项目总工	2016-04-25-2016-11-10

张海军

(四) 近年完成的类似项目汇总表

序号	2
项目名称	齐鲁交通发展集团有限公司 烟台分公司高速公路交通标志调整工程
项目所在地	烟台市
发包人名称	齐鲁交通发展集团有限公司烟台分公司
发包人地址	烟台市莱山区都兴路与福达路交叉路口南侧(同三高速公路烟台管理处西北侧约 50 米)
发包人电话	13371393169
合同价格	10148796.05 元
开工日期	2019 年 6 月 20 日
交工日期	2020 年 02 月 12 日
承担的工作	本次招标共划分为 1 个标段, 主要内容包括更换标志板反光膜 207 块, 更换标志板 314 块, 拆除重设标志 23 块, 新增结构 87 块, 标志板位置调整标志 3 块, 拆除标志 70 块, 禁令标志 39 块, 新增护栏 1140 米等。
工程质量	合格
项目经理	于君永
项目总工	徐德凯
总监理工程师及电话	宋谈 15536921602
项目描述	本次招标共划分为 1 个标段, 主要内容包括更换标志板反光膜 207 块, 更换标志板 314 块, 拆除重设标志 23 块, 新增结构 87 块, 标志板位置调整标志 3 块, 拆除标志 70 块, 禁令标志 39 块, 新增护栏 1140 米等。
备注	/

注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

于君永

2019-06-20
2019-06-20

20

2019.06.20-2019.06.20	2019.06.20-2019.06.20	2019.06.20-2019.06.20	2019.06.20-2019.06.20	2019.06.20-2019.06.20
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

283