

（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	1
项目名称	国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 标段
项目所在地	郑州
发包人名称	郑州市公路事业发展中心（原郑州市公路管理局）
发包人地址	郑州市航海西路 28 号
发包人电话	0371-68995128
合同价格	6065 万元
开工日期	2016 年 7 月
交工日期	2020 年 7 月
承担的工作	路基、路面、桥梁、雨水管道、排水设施
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。
项目经理	吴迪
项目总工	张宏伟
总监理工程师及电话	张韬 13361817829
项目描述	路基填方 12.3 万方，挖方 10.6 万方，路面水稳基层 11.8 万平方，沥青面层 11.3 万平方；排水设施有雨水管道、雨水渠、边沟、检查井集水井等；大桥一座，钻孔灌注桩 2850 米，立柱 108 根，盖梁 22 榀，箱梁 120 片。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书

郑州市路通公路建设有限公司：

你方于 2016 年 6 月 8 日所递交的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价： 60652189 元。

工 期： 730 日历天。

工程质量 达到标段工程交工验收的质量评定 合格 竣工验收的质量评定：优良 标准。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 郑州市公路管理局 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标人：_____（盖单位公章）



招标代理：_____（盖单位公章）

2016 年 6 月 22 日

副 本

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程
施工 G107DY-8 标段

合
同
协
议
书

发包人：郑 州 市 公 路 管 理 局

承包人：郑州市路通公路建设有限公司

二 〇 一 六 年 七 月

合同协议书

郑州市公路管理局（以下简称“发包人”）为实施国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程，已接受郑州市路通公路建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 G107DY-8 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 G107DY-8 标段由 K9+100～K10+100、K13+000～K14+000、K16+000～K17+000 三个分离式立交区域的地面工程，技术标准一级公路，改性沥青混凝土路面，大桥 1 座，计长 257.2 米，以及路基路面、涵洞全部等土建工程。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标和合同谈判期间产生、形成的澄清文件、补充资料和谈判纪要等）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路行业标准专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
- （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；
- （13）施工组织设计安排；

- (14) 项目经理委托书
- (15) 农民工工资支付承诺书;
- (16) 发包人下发的管理文件;
- (17) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 陆仟零陆拾伍万贰仟壹佰捌拾玖 (¥60652189)。

5. 承包人项目经理: 吴迪 技术负责人: 张宏伟

6. 工程质量: 标段工程交工验收质量评定合格, 竣工验收质量评定优良。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 730 个日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止, 分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 本协议书正本 2 份、副本 8 份, 合同双方各执正本 1 份, 副本 4 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 郑州市公路管理局 (盖单位章) 承包人: 郑州市路通公路建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: 李永刚 (签字)

或其委托代理人: 严云飞 (签字)

2016 年 月 日

2016 年 月 日

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 交工验收证书

交工验收时间：2020 年 7 月 2 日 合同段交工验收证书第 5 号

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程		合同段名称及编号：G107DY-8		
项目法人：郑州市公路事业发展中心		设计单位：郑州市交通规划勘察设计院		
施工单位：郑州市路通公路建设有限公司		监理单位：河南省宏力工程咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量：路基填方 12.3 万方，挖方 10.6 万方，路面水稳基层 11.8 万平方，沥青面层 11.3 万平方；排水设施有雨水管道、雨水渠、边沟、检查井集水井等；大桥一座，钻孔灌注桩 2850 米，立柱 108 根，盖梁 22 幅，箱梁 120 片。</p>				
本合同段价款	原合同	6065.21897 万元	实际	10433.8815 万元
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	个月
<p>一、郑州市路通公路建设有限公司承建的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段（K9+100-K10+100、K13+000-K13+500、K16+000-K17+000 段）质量评定得分为 99 分，为合格工程。</p> <p>对工程中存在的主要问题及处理修补意见：存在问题：1、部分资料存在签字不全，归档不规范，部分复印资料不清晰；2、部分段落路缘石损坏；3、集水井内有杂物，存在淤堵现象。处理意见：1、建议监理、施工单位对竣工资料尽快进行完善整理，按照交竣工验收管理办法规定归档到位；2、建议对破损路缘石及时更换修复；3、建议对集水井内垃圾、杂物进行清理。</p> <p>三、经交工验收工作小组评议，认为郑州市路通公路建设有限公司能够履行合同、遵守有关建设法规，圆满完成建设任务，工程合同执行良好，同意国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段工程于 2020 年 7 月 3 日起正式交付使用。</p>				

施工单位法人代表或授权人（签字）

张宏伟

单位盖章



2020年 7 月 2 日

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

刘华

单位盖章



2020年 7 月 2 日

设计单位法人代表或授权人（签字）

黄明海

单位盖章



2020年 7 月 2 日

项目法人代表或授权人（签字）

田志田

单位盖章



2020年 7 月 2 日

（注：表中内容较多时，可用附件）

2021/4/30

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示--河南招标网,河南招标信息大全

众多知名企业的一致选择,看看都有谁

南招标信息网站,招标投标就上河南招标网,招标信息

HNZBW.CN



网站首页 | 标讯: 工程 | 设备 | 服务 | 变更 | 中标 | 项目: 立项 | 可研 | 勘测 | 设计 | 施工准备 | 开工在建 | 投资招商

规划信息: 建设项目选址意见书公示 | 建设用地规划许可证公示 | 建设工程规划许可证公示 | 详细规划公示 | 供求租赁

土地市场: 出让公告 | 结果公告 | 供地计划 | 资讯中心: 行业动态 | 政策理论 | 工程管理 | 市场分析 | 法规中心 | 会员中心

入网服务

加入收藏

设为首页

地市频道: 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 南阳 | 信阳 | 济源

免费发布招标信息

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示

关闭 | 打印

2016/6/17

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批

施工评标结果公示

根据招标文件规定,经评标委员会专家推荐,现将中标候选人名单公示如下:

专业类别	标段号	中标候选人	
		排名	名称
施工	G107DY-5	第一名	开封市通达公路工程工程有限公司
		第二名	上海警通建设(集团)有限公司
		第三名	天津第二市政公路工程工程有限公司
	G107DY-8	第一名	郑州市路通公路建设有限公司
		第二名	河南鹏程路桥建设有限公司
		第三名	河南省光大路桥工程有限公司
G107DY-10	有效投标不足3个,明显缺乏竞争,否决全部投标		

否决投标情况说明:

G107DY-10标段-评标委员会根据《公路建设工程项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)第五十一条“评标委员会对投标文件进行评审后,因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的,可以否决全部投标。”规定,认为通过的两家投标人明显缺乏竞争性,否决本标段全部投标。

公示期从2016年06月17日至2016年06月21日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内以实名书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内进行书面答复。

投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的,应当在收到招标人答复之日起10日内向监管部门投诉。投诉时需供向招标人提出异议的相关证明材料。

招 标 人: 郑州市公路管理局

地 址: 郑州市航海西路28号

联 系 人: 姜先生

电 话: (0371)68995128

传 真: (0371)68995001

代理机构: 国信招标集团股份有限公司

地 址: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层

联 系 人: 武滨

电 话: 13720096229

邮 箱: 136413945@qq.com

附件下载:



关注河南招标网微信公众号: **hnzbw61265126** 即可**免费**接收标讯提醒

如果您想免费接收标讯提醒,请关注我们的微信公众号: **hnzbw61265126**,
我们会每天及时推送您关注的招标信息最新动态

现在就扫描

来源: 河南招标网 (www.hnzbw.cn) --- 河南地区招标采购信息专业网站

合作单位	郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采供处
	达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程有限公司、濮阳市招标代理中心
	郑州天一招标代理有限公司、河南省方圆招标代理有限公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
河南装饰装修设计招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网	
权威单位	河南省人民政府 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省建设厅 河南省交通厅 河南省水利厅 河南省建设行业协会
	河南省人民政府 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省建设厅 河南省交通厅 河南省水利厅 河南省建设行业协会

招标一群:16091276 招标二群:82491544 招标三群:82491171
QQ: 491041216 客服QQ: 597720570 Email: hnzhaozbao@163.com
地址: 河南省郑州市国基路166号 电话: 0371-61265126 传真: 0371-69103638
7x24小时服务电话: 0371-61265126

豫ICP备
11013286号-2
不良信息
举报中心

2021/4/30

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示--河南招标网,河南招标信息大全

[河南招标网](#) [河南招标信息网](#) [河南省及时全面的招标投标信息网](#)

2006-2016河南招标网 All Rights Reserved

 豫公网安备 41010502002599号

51La

业绩:

中标通知书

郑州市路通公路建设有限公司：

你方于 2016 年 6 月 8 日所递交的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：60652189 元。

工 期：730 日历天。

工程质量 达到标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：
优良 标准。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 郑州市公路管理局 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位公章）

招标代理：_____（盖单位公章）

2016 年 6 月 22 日

副 本

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程
施工 G107DY-8 标段

合
同
协
议
书

发包人：郑 州 市 公 路 管 理 局

承包人：郑州市路通公路建设有限公司

二 〇 一 六 年 七 月

合同协议书

郑州市公路管理局（以下简称“发包人”）为实施国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程，已接受郑州市路通公路建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 G107DY-8 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 G107DY-8 标段由 K9+100～K10+100、K13+000～K14+000、K16+000～K17+000 三个分离式立交区域的地面工程，技术标准一级公路，改性沥青混凝土路面，大桥 1 座，计长 257.2 米，以及路基路面、涵洞全部等土建工程。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标和合同谈判期间产生、形成的澄清文件、补充资料和谈判纪要等）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路行业标准专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
- （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；
- （13）施工组织设计安排；

- (14) 项目经理委任书
- (15) 农民工工资支付承诺书;
- (16) 发包人下发的管理文件;
- (17) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 陆仟零陆拾伍万贰仟壹佰捌拾玖 (¥60652189)。

5. 承包人项目经理: 吴迪 技术负责人: 张宏伟

6. 工程质量: 标段工程交工验收质量评定合格, 竣工验收质量评定优良。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 730 个日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止, 分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 本协议书正本 2 份、副本 8 份, 合同双方各执正本 1 份, 副本 4 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 郑州市公路管理局 (盖单位章) 承包人: 郑州市路通公路建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: 李永强 (签字)

或其委托代理人: 严云子 (签字)

2016 年 月 日

2016 年 月 日

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 交工验收证书

交工验收时间：2020 年 7 月 2 日 合同段交工验收证书第 5 号

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程		合同段名称及编号：G107DY-8		
项目法人：郑州市公路事业发展中心		设计单位：郑州市交通规划勘察设计研究院		
施工单位：郑州市路通公路建设有限公司		监理单位：河南省宏力工程咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量：路基填方 12.3 万方，挖方 10.6 万方，路面水稳基层 11.8 万平方，沥青面层 11.3 万平方；排水设施有雨水管道、雨水渠、边沟、检查井集水井等；大桥一座，钻孔灌注桩 2850 米，立柱 108 根，盖梁 22 幅，箱梁 120 片。</p>				
本合同段价款	原合同	6065.21897 万元	实际	10433.8815 万元
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	个月
<p>一、郑州市路通公路建设有限公司承建的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段（K9+100-K10+100、K13+000-K13+500、K16+000-K17+000 段）质量评定得分为 99 分，为合格工程。</p> <p>对工程中存在的主要问题及处理修补意见：存在问题：1、部分资料存在签字不全，归档不规范，部分复印资料不清晰；2、部分段落路缘石损坏；3、集水井内有杂物，存在淤堵现象。处理意见：1、建议监理、施工单位对竣工资料尽快进行完善整理，按照交竣工验收管理办法规定归档到位；2、建议对破损路缘石及时更换修复；3、建议对集水井内垃圾、杂物进行清理。</p> <p>三、经交工验收工作小组评议，认为郑州市路通公路建设有限公司能够履行合同、遵守有关建设法规，圆满完成建设任务，工程合同执行良好，同意国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段工程于 2020 年 7 月 3 日起正式交付使用。</p>				

施工单位法人代表或授权人（签字）

张宏伟

单位盖章



2020年 7月 2日

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

胡

单位盖章



2020年 7月 2日

设计单位法人代表或授权人（签字）

黄明海

单位盖章



2020年 7月 2日

项目法人代表或授权人（签字）

田

单位盖章



2020年 7月 2日

（注：表中内容较多时，可用附件）

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示

关闭 | 打印

2016/6/17

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批
施工评标结果公示

根据招标文件规定，经评标委员会专家推荐，现将中标候选人名单公示如下：

专业	标段号	中标候选人	
类别		排名	名称
施工	G107DY-5	第一名	开封市通达公路工程有限公司
		第二名	上海警通建设(集团)有限公司
		第三名	天津第二市政公路工程有限公司
	G107DY-8	第一名	郑州市路通公路建设有限公司
		第二名	河南鹏程路桥建设有限公司
		第三名	河南省光大路桥工程有限公司
G107DY-10	有效投标不足3个,明显缺乏竞争,否决全部投标		

否决投标情况说明：

G107DY-10标段-评标委员会根据《公路建设工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）第五十一条“评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。”规定，认为通过的两家投标人明显缺乏竞争性，否决本标段全部投标。

公示期从2016年06月17日至2016年06月21日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以实名书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内进行书面答复。

投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，应当在收到招标人答复之日起10日内向监督部门投诉。投诉时需供向招标人提出异议的相关证明材料。

招 标 人：郑州市公路管理局

地 址：郑州市航海西路28号

联 系 人：姜先生

电 话：(0371)68995128

传 真：(0371)68995001

代理机构：国信招标集团股份有限公司

地 址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层

联 系 人：武滨

电 话：13720096229

邮 箱：136413945@qq.com

附件下载：

关注河南招标网微信公众号：**hnzbw61265126** 即可**免费**接收标讯提醒

如果您想免费接收标讯提醒，请关注我们的微信公众号：**hnzbw61265126**，我们会每天及时推送您关注的招标信息最新动态

现在就扫描

来源：河南招标网（www.hnzbw.cn）---河南地区招标采购信息专业网站

合作单位

郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采供处
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标代理有限公司、河南省方圆招标代理有限公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网

权威单位

招标一群:16091276 招标二群:82491544 招标三群:82491171
QQ:491041216 客服QQ:597720570 Email:hnzhaobiao@163.com
地址:河南省郑州市国基路166号 电话:0371-61265126 传真:0371-69103638
7x24小时服务电话:0371-61265126

豫ICP备
11013286号-2
不良信息
举报中心

2021/4/30

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示--河南招标网,河南招标信息大全

[河南招标网](#) [河南招标信息网](#) [河南省及时全面的招标投标信息网](#)

2006-2016河南招标网 All Rights Reserved

 豫公网安备 41010502002599号

51La

业绩：

中标通知书

郑州市路通公路建设有限公司：

你方于 2016 年 6 月 8 日所递交的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：60652189 元。

工 期：730 日历天。

工程质量 达到标段工程交工验收的质量评定 合格 竣工验收的质量评定：优良 标准。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 郑州市公路管理局 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位公章）

招标代理：_____（盖单位公章）

2016 年 6 月 22 日

副 本

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程
施工 G107DY-8 标段

合
同
协
议
书

发包人：郑 州 市 公 路 管 理 局

承包人：郑州市路通公路建设有限公司

二 〇 一 六 年 七 月

合同协议书

郑州市公路管理局（以下简称“发包人”）为实施国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程，已接受郑州市路通公路建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 G107DY-8 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 G107DY-8 标段由 K9+100～K10+100、K13+000～K14+000、K16+000～K17+000 三个分离式立交区域的地面工程，技术标准一级公路，改性沥青混凝土路面，大桥 1 座，计长 257.2 米，以及路基路面、涵洞全部等土建工程。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标和合同谈判期间产生、形成的澄清文件、补充资料和谈判纪要等）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路行业标准专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
- （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；
- （13）施工组织设计安排；

- (14) 项目经理委任书
- (15) 农民工工资支付承诺书;
- (16) 发包人下发的管理文件;
- (17) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 陆仟零陆拾伍万贰仟壹佰捌拾玖 (¥60652189)。

5. 承包人项目经理: 吴迪 技术负责人: 张宏伟

6. 工程质量: 标段工程交工验收质量评定 合格, 竣工验收质量评定 优良。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 730 个日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止,分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 本协议书正本 2 份、副本 8 份,合同双方各执正本 1 份,副本 4 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 郑州市公路管理局 (盖单位章) 承包人: 郑州市路通公路建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人 李秀华
或其委托代理人: 李秀华 (签字)

2016 年 月 日

法定代表人 严云飞
或其委托代理人: 严云飞 (签字)

2016 年 月 日

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 交工验收证书

交工验收时间：2020 年 7 月 2 日 合同段交工验收证书第 5 号

国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程		合同段名称及编号：G107DY-8		
项目法人：郑州市公路事业发展中心		设计单位：郑州市交通规划勘察设计研究院		
施工单位：郑州市路通公路建设有限公司		监理单位：河南省宏力工程咨询有限公司		
<p>本合同段主要工程量：路基填方 12.3 万方，挖方 10.6 万方，路面水稳基层 11.8 万平方，沥青面层 11.3 万平方；排水设施有雨水管道、雨水渠、边沟、检查井集水井等；大桥一座，钻孔灌注桩 2850 米，立柱 108 根，盖梁 22 幅，箱梁 120 片。</p>				
本合同段价款	原合同	6065.21897 万元	实际	10433.8815 万元
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	个月
<p>一、郑州市路通公路建设有限公司承建的国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段（K9+100-K10+100、K13+000-K13+500、K16+000-K17+000 段）质量评定得分为 99 分，为合格工程。</p> <p>对工程中存在的主要问题及处理修补意见：存在问题：1、部分资料存在签字不全，归档不规范，部分复印资料不清晰；2、部分段落路缘石损坏；3、集水井内有杂物，存在淤堵现象。处理意见：1、建议监理、施工单位对竣工资料尽快进行完善整理，按照交竣工验收管理办法规定归档到位；2、建议对破损路缘石及时更换修复；3、建议对集水井内垃圾、杂物进行清理。</p> <p>三、经交工验收工作小组评议，认为郑州市路通公路建设有限公司能够履行合同、遵守有关建设法规，圆满完成建设任务，工程合同执行良好，同意国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程 G107DY-8 合同段工程于 2020 年 7 月 3 日起正式交付使用。</p>				

施工单位法人代表或授权人（签字）

张宏伟

单位盖章



2020年 7 月 2 日

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

刘分



2020年 7 月 2 日

设计单位法人代表或授权人（签字）

黄明海

单位盖章



2020年 7 月 2 日

项目法人代表或授权人（签字）

田志田



2020年 7 月 2 日

（注：表中内容较多时，可用附件）

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示

关闭 | 打印

2016/6/17

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批
施工评标结果公示

根据招标文件规定，经评标委员会专家推荐，现将中标候选人名单公示如下：

专业	标段号	中标候选人	
类别		排名	名称
施工	G107DY-5	第一名	开封市通达公路工程工程有限公司
		第二名	上海警通建设(集团)有限公司
		第三名	天津第二市政公路工程工程有限公司
	G107DY-8	第一名	郑州市路通公路建设有限公司
		第二名	河南鹏程路桥建设有限公司
		第三名	河南省光大路桥工程有限公司
G107DY-10	有效投标不足3个,明显缺乏竞争,否决全部投标		

否决投标情况说明：

G107DY-10标段-评标委员会根据《公路建设工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）第五十一条“评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。”规定，认为通过的两家投标人明显缺乏竞争性，否决本标段全部投标。

公示期从2016年06月17日至2016年06月21日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以实名书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内进行书面答复。

投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，应当在收到招标人答复之日起10日内向监管部门投诉。投诉时需供向招标人提出异议的相关证明材料。

招 标 人：郑州市公路管理局

地 址：郑州市航海西路28号

联 系 人：姜先生

电 话：(0371)68995128

传 真：(0371)68995001

代理机构：国信招标集团股份有限公司

地 址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层

联 系 人：武汉

电 话：13720096229

邮 箱：136413945@qq.com

附件下载：



关注河南招标网微信公众号：hnbzw61265126 即可免费接收标讯提醒

如果您想免费接收标讯提醒，请关注我们的微信公众号：hnbzw61265126，我们会每天及时推送您关注的招标信息最新动态

现在就扫描

来源：河南招标网（www.hnbzw.cn）---河南地区招标采购信息专业网站

合作单位

郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采购处
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标代理有限公司、河南省方圆招标代理有限责任公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网

权威单位



招标一群:16091276 招标二群:82491544 招标三群:82491171
QQ:491041216 客服QQ:597720570 Email:hnbzhaobiao@163.com
地址:河南省郑州市国基路166号 电话:0371-61265126 传真:0371-69103638
7x24小时服务电话:0371-61265126



豫ICP备
11013286号-2
不良信息
举报中心

www.hnbzw.cn/news/1045296&l=1

1/2

255

2021/4/30

国道107线郑州境东移（一期）改建工程第二批施工评标结果公示--河南招标网,河南招标信息大全

[河南招标网](#) [河南招标信息网](#) [河南省及时全面的招标投标信息网](#)

2006-2016河南招标网 All Rights Reserved

 豫公网安备 41010502002599号

51La