郑州至南阳高速郑州至许昌段项目施工监理及试验检测ZXJL-1中标候选人公示
郑州至南阳高速郑州至许昌段项目施工监理及试验检测（招标编号为豫工程20221085003）于2023-02-03在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次招标的中标候选人公示如下： 
一、中标候选人 
	
	第一名
	第二名
	第三名

	中标候选人
	河南省公路工程监理咨询有限公司
	河南高建工程管理有限公司
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司

	投标报价(元)/投标费率(%) 
	56001020.000
	55214726.000
	55560000.000

	项目负责人
	程险峰
	路明
	王新强

	质量
	
	
	

	工期（交货期）
	
	
	


1.1、中标候选人项目管理人员情况
	序号
	标段编号
	单位名称
	姓名
	人员类别
	职务
	身份证号码
	职业资格证书
	证书编号

	1
	豫工程20221085003001
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
	王新强
	其他
	总监理工程师
	210***********5219
	监理工程师
	JGJ0616585

	2
	豫工程20221085003001
	河南省公路工程监理咨询有限公司
	程险峰
	其他
	总监理工程师
	412***********5414
	监理工程师
	JGJ1131031

	3
	豫工程20221085003001
	河南高建工程管理有限公司
	路明
	其他
	总监理工程师
	410***********2413
	监理工程师
	JGJ1133829


1.2、中标候选人企业业绩
	序号
	标段编号
	中标候选人名称
	中标工程名称
	建设单位
	合同签订时间
	合同签订金额

	1 
	豫工程20221085003001 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	昭通市宜毕高速公路 JL-4 标段 
	昭通市宜毕高速公路投资开发有限公司 
	2017年09月10日 
	19808088.00 

	2 
	豫工程20221085003001 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	贵州沿河至榕江高速公路剑河至榕江段 
	贵州中交剑榕高速公路有限公司 
	2017年07月27日 
	14800000.00 

	3 
	豫工程20221085003001 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	台辉高速公路豫鲁界至范县段施工监理THZD-1合同段 
	河南省台辉高速公路建设有限公司 
	2016年10月26日 
	7615000.00 

	4 
	豫工程20221085003001 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	济源至洛阳西高速公路工程JLXJL-2 标段 
	河南省济源至洛阳西高速公路建设有限公司 
	2016年12月05日 
	21222000.00 

	5 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	红河州蔓耗至金平高速公路 
	红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司 
	2017年07月09日 
	16162063.00 

	6 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	元江至蔓耗高速公路（红河段） 
	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司 
	2016年07月23日 
	30152846.00 

	7 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	淮信高速公路息县至邢集段 
	河南淮信高速公路有限公司 
	2017年01月01日 
	67210000.00 

	8 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程项目 
	G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程项目建设指挥部 
	2017年07月01日 
	11470000.00 

	9 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	北京至乌鲁木齐国家高速公路明水（甘新界）至哈密段公路建设项目 
	新疆维吾尔自治区交通建设管理局 
	2015年11月17日 
	7200000.00 

	10 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	商南高速公路周口至南阳段 
	河南宛龙高速公路有限公司 
	2016年11月23日 
	132490000.00 

	11 
	豫工程20221085003001 
	河南高建工程管理有限公司 
	北京至乌鲁木齐国家高速公路明水（甘新界）至哈密段公路建设项目（第六合同段） 
	新疆维吾尔自治区交通建设管理局 
	2015年12月01日 
	8030000.00 

	12 
	豫工程20221085003001 
	河南高建工程管理有限公司 
	云南省宣威至曲靖高速公路（JL1）标段 
	中交云南高速公路发展有限公司 
	2014年07月01日 
	13153900.00 

	13 
	豫工程20221085003001 
	河南高建工程管理有限公司 
	海南省文昌至琼海高速公路工程（监理 1 标） 
	海南省交通工程建设局 
	2016年08月13日 
	15357636.00 

	14 
	豫工程20221085003001 
	河南高建工程管理有限公司 
	渑垣高速公路河南段 
	河南垣渑高速公路有限公司 
	2016年08月31日 
	28718900.00 


1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
	序号
	标段编号
	资格能力条件

	1 
	豫工程20221085003001 
	1本招标项目要求投标人具有独立法人资格处于合法有效的经营状态，具备承担本项目施工监理、试验检测的资质条件、能力和信誉，并在人员、设备等方面具有相应的施工监理或试验检测能力。具体应满足下列要求：A类施工监理资质要求（1）持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照。 （2）具有交通运输主管部门颁发的公路工程甲级监理资质证书。 业绩要求2016年11月1日至投标截止时间前一天（以交工日期为准）须同时满足下列①、②项要求（①、②项中的项目可为同一合同项目，也可为不同的合同项目）： ①独立完成过一条不少于30公里的新建或改扩建高速公路项目施工监理任务； ②独立完成过一条含特大桥的新建或改扩建高速公路项目施工监理任务。施工监理标段投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 2本次招标不接受联合体投标。 3投标人最多可对本招标项目的1个类别投标。投标人可对A类1个标段投标，最多允许中1个标段；投标人可对B类1个标段投标，最多允许中1个标段。 4本次招标不接受在交通运输部或河南省交通运输厅最新年度信用评价等级列为D级有效期内的投标人。 5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 6 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。 


2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
	序号
	标段编号
	单位名称
	资格能力条件

	1 
	豫工程20221085003001 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	响应 

	2 
	豫工程20221085003001 
	河南高建工程管理有限公司 
	响应 

	3 
	豫工程20221085003001 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	响应 


三、废标情况及原因
	序号
	单位名称
	废标原因

	1 
	河南中宇交通科技发展有限责任公司 
	投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，不符合评审标准2.1.1、2.1.3 


四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
	序号
	单位名称
	评委A 
	评委B 
	评委C 
	评委D 
	评委E 
	评委F 
	评委G 

	1
	河南省公路工程监理咨询有限公司
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0

	2
	河南高建工程管理有限公司
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0

	3
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0

	4
	中咨公路工程监理咨询有限公司
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0

	5
	河南省豫通工程管理咨询有限公司
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0
	55.0

	6
	安徽省高等级公路工程监理有限公司
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0

	7
	河北华达公路工程咨询监理有限公司
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0

	8
	中公交通监理咨询河南有限公司
	52.0
	52.0
	52.0
	52.0
	52.0
	52.0
	52.0


六、所有投标人或供应商技术标评分情况
	序号
	单位名称
	评委A 
	评委B 
	评委C 
	评委D 
	评委E 
	评委F 
	评委G 

	1
	河南省公路工程监理咨询有限公司
	33.3
	32.3
	31.6
	33.3
	31.3
	29.5
	33.5

	2
	河南高建工程管理有限公司
	31.0
	30.7
	30.7
	28.7
	28.6
	27.9
	30.3

	3
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
	29.9
	30.2
	29.0
	28.5
	28.1
	27.4
	28.2

	4
	中咨公路工程监理咨询有限公司
	29.6
	29.9
	28.3
	27.3
	27.3
	27.6
	27.9

	5
	河南省豫通工程管理咨询有限公司
	28.7
	29.4
	28.4
	26.5
	27.0
	26.7
	26.5

	6
	安徽省高等级公路工程监理有限公司
	26.5
	29.0
	27.4
	25.9
	26.0
	26.5
	24.9

	7
	河北华达公路工程咨询监理有限公司
	26.5
	27.6
	29.0
	24.8
	25.0
	25.0
	24.7

	8
	中公交通监理咨询河南有限公司
	27.1
	27.4
	28.1
	24.3
	25.6
	24.8
	24.5


七、所有投标人或供应商总得分情况
	序号
	单位名称
	报价得分
	总得分

	1 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	9.92 
	97.03 

	2 
	河南高建工程管理有限公司 
	9.9 
	94.6 

	3 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	9.96 
	93.72 

	4 
	中咨公路工程监理咨询有限公司 
	9.91 
	93.18 

	5 
	河南省豫通工程管理咨询有限公司 
	9.98 
	92.58 

	6 
	安徽省高等级公路工程监理有限公司 
	9.91 
	90.51 

	7 
	河北华达公路工程咨询监理有限公司 
	9.94 
	90.03 

	8 
	中公交通监理咨询河南有限公司 
	9.89 
	87.86 


八、公示时间：2023年02月06日至2023年02月09日
九、招标文件规定公示的其他内容
	序号
	单位名称
	其他内容

	1 
	河南长城铁路工程建设咨询有限公司 
	质量要求：（1）对承包人履约管理的服务目标：按国家及行业有关法律、法规、标准和合同文件的要求，在合同工期内，严格监督承包人履行施工承包合同，科学合理的对所管辖标段的工程质量、安全、环保、费用、进度、合同事项等实施监督管理；不出现重大质量事故，确保标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良，创省优、鲁班奖等优质工程奖项。 （2）对第三方履约管理的服务目标：采用监理措施，监督指导第三方实现第三方与委托人约定的合同目标。 安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故。 监理服务期限：监理服务期：委托人发出开始监理通知至缺陷责任期结束。 其中： 施工期：36个月（含施工准备期）； 缺陷责任期：24个月。 

	2 
	河南高建工程管理有限公司 
	质量要求：（1）对承包人履约管理的服务目标：按国家及行业有关法律、法规、标准和合同文件的要求，在合同工期内，严格监督承包人履行施工承包合同，科学合理的对所管辖标段的工程质量、安全、环保、费用、进度、合同事项等实施监督管理；不出现重大质量事故，确保标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良，创省优、鲁班奖等优质工程奖项。 （2）对第三方履约管理的服务目标：采用监理措施，监督指导第三方实现第三方与委托人约定的合同目标。 安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故。 监理服务期限：监理服务期：委托人发出开始监理通知至缺陷责任期结束。 其中： 施工期：36个月（含施工准备期）； 缺陷责任期：24个月。 

	3 
	河南省公路工程监理咨询有限公司 
	质量要求：（1）对承包人履约管理的服务目标：按国家及行业有关法律、法规、标准和合同文件的要求，在合同工期内，严格监督承包人履行施工承包合同，科学合理的对所管辖标段的工程质量、安全、环保、费用、进度、合同事项等实施监督管理；不出现重大质量事故，确保标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良，创省优、鲁班奖等优质工程奖项。 （2）对第三方履约管理的服务目标：采用监理措施，监督指导第三方实现第三方与委托人约定的合同目标。 安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故。 监理服务期限：监理服务期：委托人发出开始监理通知至缺陷责任期结束。 其中： 施工期：36个月（含施工准备期）； 缺陷责任期：24个月。 


投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。 
招标人：河南省郑许高速公路有限公司
代理机构：中招国际招标有限公司
联系人：吴渝航
联系电话：0371-86183092
2023年02月06日
