

（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	1
项目名称	国道 107 线郑州境东移（一期）改建工程
项目所在地	郑州市
发包人名称	郑州市公路事业发展中心（原：郑州市公路管理局）
发包人地址	河南省郑州市二七区航海西路 28 号
发包人电话	0371-68995181
合同价格	6065.2189 万元
开工日期	2017-02-15
交工日期	2020-07-02
承担的工作	路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程等
工程质量	合格
项目经理	刘娜（2017-02-15~2018-10-31） 白军灿（2018-11-01~2020-07-02）
项目总工	马国强（2017-02-15~2018-10-31） 宋艳丽（2018-11-01~2020-07-02）
总监理工程师及电话	刘永强 0371-68966595
项目描述	技术等级：一级公路，路基填方 12.3 万方，挖方 10.6 万方，路面水稳基层 11.8 万平方，沥青面层 11.3 万平方；排水设施有雨水管道、雨水渠、边沟、检查井集水井等；大桥长 257.2 米，钻孔灌注桩 2850 米，立柱 108 根，盖梁 22 榀，箱梁 120 片。
备注	结算价：10433.8800 万元

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

郑州市路通公路建设有限公司			
企业名称	郑州市路通公路建设有限公司	项目类型	一级公路
工程名称	国道107线郑州境东移（一期）改建工程	结算价（万元）	10433.8800
合同价（万元）	6065.2189	合同段名称	G107DY-8
技术等级	一级公路	交工日期	2020-07-02
开工日期	2017-02-15	建设状态	总包已建
竣工日期		合同段结束桩号	K17+000
合同段开始桩号	K9+100	所在省份	河南省
质量评定情况			
项目代码			
主要工程量	路基土方12.3万方，挖方10.6万方，路面水稳基层11.8万方，沥青面层11.3万方；排水设施雨水管道、雨水渠、边沟、检查井雨水井等，大桥长257.2米，钻孔灌注桩2850米，立柱108根，盖梁22根，涵洞120片。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	白军仙	项目经理	2018-11-01~2020-07-02
2	刘娜	项目经理	2017-02-15~2018-10-31
3	马国强	项目总工	2017-02-15~2018-10-31
4	宋艳丽	项目总工	2018-11-01~2020-07-02

🔍 举报

河南省交通事业发展中心

首页 组织机构 工作动态 政府信息公开 服务 党建工作 廉政建设 出行 专题专栏 互动交流

市县动态

·许昌市市公路事业发展...

·许昌市公路事业发展中...

·永城市公路事业发展中...

·郑少高速公路发展公司...

·唐河县农路所园林式机...

·三门峡市公路局荣获 “...

·机义市公路局组织召开...

·济源农村处召开12月...

·驻马店举行市首届 “最...

·鹤壁市公路局举办20...

·济源市公路局召开安全...

·国道230许昌段改建...

首页 >> 工作动态old >> 市县动态

郑州市公路事业发展中心挂牌成立

发布时间：2019-12-16

12月16日，郑州市公路事业发展中心正式挂牌成立。按照省、市事业单位机构改革相关要求，将原郑州市公路管理局、郑州市地方道路管理处合并组建郑州市公路事业发展中心，为市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。

主要职责是：为全市公路行业政策标准及规划拟定、实施提供技术支持和服务保障；负责全市境内国道、省道、县乡道路的新建改建、养护工程的组织实施和养护管理工作，承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等技术支持和服务保障工作；参与公路工程预算审核变更及资金审批、工程竣工决算的审核及工程交竣工验收工作；参与公路安全生产、交通战备和道路应急保障有关工作；承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，为全市路网运行状况监测提供技术支持等相关事宜。

郑州市公路事业发展中心的成立，进一步整合了公路机构职能，增强了公路行业发展优势，对促进全市公路持续高质量发展，加快公路互联互通，都具有重要意义。

---++全国交通系统++---

---++全国公路水路系统++

-----++全省交通系统++-----

-----++全省公路水路系统++



主办单位：河南省交通事业发展中心 电话：0371-67941588 EMAIL: bgss@hncd.gov.cn

（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	2
项目名称	省道 308 焦作至沁阳段改建工程
项目所在地	焦作市
发包人名称	焦作市公路管理局
发包人地址	焦作市站前路 185 号
发包人电话	0391-5358058
合同价格	9358.2547 万元
开工日期	2012-09-12
交工日期	2018-01-24
承担的工作	路基工程、路面工程、桥涵工程等
工程质量	合格
项目经理	李哲
项目总工	娄素梅
总监理工程师及电话	张继磊 0391-5358118
项目描述	技术等级：一级公路，长约 17.15km，路基填方 65490 立方米、大桥 134.23m/1 座，中桥 37.04m/1 座，小桥 13m/1 座、涵洞 190.3m/22 道、水泥石灰稳定土底基层 65243 m ² 、水泥粉煤灰稳定碎石基层 19 6798 m ² 、粗沥式沥青混凝土 392108 m ² ，细料式改性沥青混凝土 259 939 m ² 。
备注	无

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书

郑州市路通公路建设有限公司：

你方于 2012 年 8 月 29 日 所递交的 省道 308 焦作至沁阳段改建工程施工招
标 ZQ-S2 合同段施工投标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：玖仟叁佰伍拾捌万贰仟伍佰肆拾柒圆玖角贰分（¥93,582,547.92
元）

工期：540 日历天。

工程质量：符合交工验收质量评定合格，竣工验收质量评定优良的标准。

请你方在接到本通知书后的 15 日内到 焦作市公路管理局工程科 签订施工
承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向 焦作市公
路管理局 提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：焦作市公路管理局（盖单位公章）

2012 年 9 月 11 日



项目编号
410863131000129

副本

省道308焦作至沁阳段改建工程

(ZQ-S2)

施工合同

二〇一二年九月

合 同 协 议 书

焦作市公路管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 省道 308 焦作至沁阳段改建工程（项目名称），已接受 郑州市路通公路建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 ZQ-S2 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 ZQ-S2 标段由 K 16 + 850 至 K 34 + 000，长约 17.150 km，技术标准 一 级，沥青混凝土 路面。有大中桥 2 座，计长 41.71 m；以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路行业标准专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；
- （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；
- （13）施工组织设计安排；

(14) 农民工工资支付承诺书;

(15) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)玖仟叁佰伍拾捌万贰仟伍佰肆拾柒元玖角贰分(¥: 93582547.92 元)。

5. 承包人项目经理: 李哲。技术负责人: 娄素梅。

6. 工程质量符合交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定优良标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 540 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11. 本协议书正本 二 份、副本 六 份,合同双方各执正本一份,副本三份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 焦作市公路管理局

承包人: 郑州市路通公路建设有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人:

或其委托代理人:

2012 年 9 月 12 日

2012 年 9 月 12 日

公路工程交工验收证书

交工验收会议时间: 2018 年 10 月 19 日

S2 合同段交工验收证书第 002 号

工程名称: 省道 308 冢沁线焦作至沁阳段改建工程		合同段名称及编号: S308 西-S2	
项目法人: 焦作市公路管理局		设计单位: 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	
施工单位: 郑州市路通公路建设有限公司		监理单位: 中公共交通监理咨询河南有限公司	
<p>本合同段主要工程量: 本标段起讫桩号为 K16+850~K34+000, 路线长度为 17.15Km, 主要工程数量如下: 路基填方 65490m³、大桥 134.23 m/1 座, 中桥 37.04 m/1 座, 小桥 13m/1 座、涵洞 190.3m/22 道、水泥石灰稳定土底基层 65243 m²、水泥粉煤灰稳定碎石基层 196798m²、粗砾式沥青混凝土 392108 m², 细料式改性沥青混凝土 259939 m²。</p>			
本合同段价款	原合同	9358.2547 万元	实际
		见决算	
本合同段工期	原合同	18 个月	实际
		13 个月	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>一、工程质量评价:</p> <p>该合同段路基路面、桥涵工程总体良好, 路基压实度、弯沉等指标满足设计要求, 防护、排水完善, 桥涵外形尺寸控制较好, 总体各项指标符合规范和设计要求。内业资料归档较规范、完整, 施工资料与工程进度基本同步。根据《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程质量评定标准》, S2 合同段自检质量评定 96.7 分, 各分项、分部及单位工程合格率 100%, 质量等级评定为合格。</p> <p>二、合同执行情况评价:</p> <p>该合同段施工管理规范, 管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能按照合同规定派驻项目经理及主要管理人员, 投入的主要机械设备满足施工要求, 完成了合同段的全部工作内容, 无转包和分包现象, 合同执行情况良好。</p> <p>三、遗留问题:</p> <p>内业: 有部分数据由铅笔填写, 部分影像资料不齐全。</p> <p>外业: 个别路段路面有裂缝、沉陷。</p> <p>四、缺陷处理意见:</p> <p>内业质保资料遗留问题由施工、监理单位在竣工验收之前予以完善; 外业遗留问题由施工单位按照监理工程师的要求, 在交工验收后彻底处治及整改, 并完全满足合同要求,</p> <p>五、有关决定:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本合同段具备交工验收条件, 同意交工, 根据《公路工程竣(交)工验收办法》的规定, 确定实际交工日期为 2018 年 1 月 24 日。 2. 接管养护单位从即日起接收养护。工程质量缺陷由施工单位负责在一个月之内处理完毕。 3. 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。各施工单位和管理养护部门要密切配合, 做好缺陷修复和养护管理工作, 为竣工验收做好准备。 			

(施工单位的意见)

同意验收结论!



施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2018年 1 月 24 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

验收评价与结论, 公正、合理, 同意竣工。



合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2018年 1 月 24 日

(设计单位的意见)

符合设计要求, 同意验收结论



设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2018年 1 月 24 日

(项目法人的意见)

同意竣工



项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2018年 1 月 24 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件。)

（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	3
项目名称	省道 104 郑常线焦作境马营至小中里段改建工程
项目所在地	焦作市
发包人名称	焦作市公路管理局
发包人地址	焦作市站前路 185 号
发包人电话	0391-5358058
合同价格	9676.4000 万元
开工日期	2013-12-11
交工日期	2017-10-24
承担的工作	路基工程、路面工程、桥涵工程等
工程质量	合格
项目经理	张素芝
项目总工	张宏伟
总监理工程师及电话	赵阳 0391-5358118
项目描述	技术等级：一级公路，全长 12.003km，路基填方 114.9 千立方米、挖方 56.5 千立方米，沥青混凝土路面 568.6 千平方米；大中桥 78 延米/1 座，涵洞 391.44 延米/26 道。
备注	无

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）近年完成的类似项目汇总表

序号	4
项目名称	新密市密州大道（郑登快速通道至 G343 线）工程施工
项目所在地	新密市
发包人名称	新密财源城市开发建设有限公司
发包人地址	新密市西大街办事处西大街 598 号
发包人电话	0371-69822095
合同价格	20839.2578 万元
开工日期	2015-12-15
交工日期	2017-01-19
承担的工作	路基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程等
工程质量	合格
项目经理	李子云
项目总工	严云飞
总监理工程师及电话	唐永刚 0371-65682717
项目描述	技术等级：一级公路，全长 9.697.97km，土方：54 万立方米，填方：91 万立方米；18cm 厚水泥石灰稳定土：267993 平方米；36cm 厚 5% 水泥稳定碎石：267993 平方米；5.0cm 厚 AC-16C 中粒式沥青砼：250117 平方米；7.0cm 厚 AC-25C 粗粒式沥青砼：250117 平方米；钢波纹管涵 15 道，共 729.1m；箱型涵洞 2 道 119m；混凝土防撞护栏 8993m；标线 16321 平方米、标志牌 206 块；常规照明灯 541 套。
备注	无

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

