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（四）近年完成的类似项目汇总表

1、业绩 1

序号 1

项目名称
中国建设银行股份有限公司河南省分行本部综合业务楼供配电工程（正式

用电）

项目所在地 郑州市花园路与纬三路交叉口

发包人名称 中国建设银行股份有限公司河南省分行

发包人地址 郑州市金水区花园路80号

发包人电话 0371-65556926

合同价格 12683101.77元

开工日期 2018 年 3 月 5日

交工日期 2018 年 6 月 5日

承担的工作
安装变压器 6 台；安装高压柜 18 台、低压柜 67 台；敷设高压电缆 3830

米；相关电气调试

工程质量 一次验收合格并配合整体工程达到“鲁班奖”评定标准

项目经理 李世峰

项目总工 王宛玉

总监理工程师及电话 李工 0371-55686202

项目描述

1、图纸和工程量清单范围内所有供配电工程（含楼内配电室工程、

外网工程及专用配改造等）；

2、所有上述工程中的设备材料采购等；

3、审批手续及费用代缴；

4、用电方案延期及供电部门验收。

备注 后附中标公示、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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2、业绩 2

序号 2

项目名称 圃田嘉园（圃田乡棚户区改造）项目供配电工程施工一标段

项目所在地 郑州市郑东新区圃田乡，河沟王路南、圃田路东

发包人名称 郑州地产集团都市开发有限公司

发包人地址 郑东新区商务内环路2号楼

发包人电话 0371-55135680

合同价格 39644630.11元

开工日期 2018 年 3 月 27 日

交工日期 2019 年 12 月 20 日

承担的工作

招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的全部施工（包括一户一表安装

调试），以及系统调试、试运行、验收、办理供电手续并送电、质保期内

的维护保养等全部内容

工程质量 工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准

项目经理 李红彦

项目总工 刘洋

总监理工程师及电话 赵瑞 13939048025

项目描述

宗地一（BS19-28-01）供配电工程施工，从变电站至10KV开闭所电缆敷设

工程、开闭所至项目高低压变配电公共设施专用配、居民生活专用配。住

宅部分由居民生活专用配至一户一表的施工，包含表箱安装，包含开闭所、

公共设施专用配、居民生活专用配内的照明、配电工程等施工。上述所有

工程中施工、物资供应、竣工送电，并移交至市供电公司的全过程。

备注 后附中标公示、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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3、业绩 3

序号 3

项目名称
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第四至九棚户区

4-3、5-4、7-2、8-3 地块供配电工程-第二标段

项目所在地 郑州航空港经济综合实验区

发包人名称 郑州航空港区航程置业有限公司

发包人地址 郑州航空港区华夏大道与护航路交叉口兴港大厦

发包人电话 0371-56567663

合同价格 17060085.96元

开工日期 2018 年 8 月 21 日

交工日期 2018 年 10 月 19 日

承担的工作 河东第五棚户区 4号地建设项目（5-4地块）供配电工程

工程质量 合格

项目经理 张晓娟

项目总工 张中伟

总监理工程师及电话 阮海镇 0371-88885541

项目描述 详见合同

备注 后附中标公示、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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4、业绩 4

序号 4

项目名称 奥马和园项目供配电工程施工

项目所在地 二七区鼎盛大道北、奥马路东向荣路南、四季路西

发包人名称 郑州奥马置业有限公司

发包人地址 郑州市西三环与嵩山路交叉口二七新区投资大厦10楼

发包人电话 0371-86673988

合同价格 16550373.80元

开工日期 2018 年 8 月 23 日

交工日期 2018 年 11 月 21 日

承担的工作 本工程图纸和招标文件（含工程量清单）范围内所有工程施工

工程质量 合格

项目经理 李红彦

项目总工 刘仁生

总监理工程师及电话 王工 0371-55699579

项目描述 本工程图纸和招标文件（含工程量清单）范围内所有工程施工

备注 后附中标公示、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194


	一、投标函及投标函附录
	（一）投标函
	（二）投标函附录

	二、授权委托书或法定代表人身份证明
	（一）授权委托书
	（二）法定代表人身份证明

	三、投标保证金
	四、施工组织设计
	（一）总体施工组织布置及规划
	1、技术标准
	2、编制原则
	3、项目概况
	4、计划工期
	5、质量要求

	（二）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	1、电力电缆敷设
	（1）工艺流程
	（2）电缆穿墙防水、防火保护处理方法
	（3）电缆敷设前的准备事项
	（4）施工过程中的注意事项

	2、电缆头制作安装
	（1）电缆中间头制作工艺
	（2）电缆终端头制作工艺

	3、顶管安装
	（1）施工准备
	（2）顶管施工
	（3）排水管道严密性试验
	（4）顶管施工的质量标准

	4、高、低压开关柜安装方法
	5、电缆井制作方法
	（1）施工准备、测量放样
	（2）电缆工作井开挖
	（3）块石垫层
	（4）钢筋混凝土底板
	（5）砌筑窨井
	（6）工作井盖板

	6、电缆排管工程施工方法
	（1）施工准备、测量放样
	（2）电缆排管沟槽开挖
	（3）C10混凝土垫层
	（4）安放玻璃钢管
	（5）绑扎钢筋
	（6）浇筑C20混凝土
	（7）回填

	7、变压器安装方法

	（三）工期保证体系及保证措施
	1、进度计划保证体系
	2、施工进度计划保证措施

	（四）工程质量管理体系及保证措施
	1、质量目标
	2、质量管理组织机构及主要职责
	3、质量管理的措施
	（1）质量管理措施
	（2）关键工序的质量点控制
	（3）三级质量检查的组织保证措施
	（4）质量管理及检验的标准

	4、质量保证技术措施
	（1）质量计划保证大纲
	（2）质量体系及管理方针
	（3）质量管理及检验的标准
	（4）成品保护措施
	（5）质量保证技术措施
	（6）质量通病及预防措施


	（五）安全生产管理体系及保证措施
	1、安全目标
	2、安全管理机构体系及主要职责
	（1）我公司安全管理机构体系如下框图
	（2）各级人员安全管理职责 

	3、安全生产技术措施
	（1）电气安装工程安全措施
	（2）施工用电安全措施
	（3）季节性施工技术措施

	4、安全管理制度及办法
	（1）安全管理制度
	（2）安全管理实施办法


	（六）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
	1、环境保护、水土保持目标
	2、环境保护及水土保持措施
	3、环境保护保障体系
	4、文明环保施工的保证措施
	5、扬尘污染防治方案

	（七）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
	1、文明施工的保证措施
	（1）工地现场环境保证措施
	（2）环保施工具体措施

	2、文物保护体系及保证措施

	（八）项目风险预测与防范，事故应急预案
	1、项目风险预测与防范
	（1）项目实施工过程中存在的风险
	1） 质量与安全风险
	2）项目施工管理风险
	3）材料价格风险

	（2）风险防控措施

	2、事故应急预案

	（九）其他应说明的事项
	1、施工总平面图布置原则及管理
	2、生产生活营地的布置地点
	3、施工道路的布置
	4、水、电、消防及通讯系统布置
	5、施工平面布置图

	附表一 施工总体计划表
	附表二 分项工程进度率计划（斜率图）
	附表三 工程管理曲线
	附表四 分项工程生产率和施工工期表
	附表五 施工总平面图
	1、施工总平面图布置原则及管理
	2、生产生活营地的布置地点
	3、施工道路的布置
	4、水、电、消防及通讯系统布置
	5、施工平面布置图

	附表六 劳动力计划表
	附表七 临时占地计划表
	附表八 外供电力需求计划表

	五、项目管理机构
	六、资格审查资料
	（一）投标人基本情况表
	1、企业法人营业执照副本
	2、施工资质证书副本
	3、安全生产许可证副本
	4、基本账户开户许可证

	（二）投标人企业组织结构框图
	（三）近年财务状况表
	1、2018年财务审计报告
	2、2019年财务审计报告

	（四）近年完成的类似项目汇总表
	1、业绩1
	2、业绩2
	3、业绩3
	4、业绩4

	（五）投标人信誉情况表
	1、国家企业信用公示系统查询结果
	2、“信用中国”网站查询结果
	3、无行贿犯罪行为的承诺书
	4、投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录承诺书

	（六）拟委任的项目经理和总工资历表
	1、项目经理资历表
	身份证
	建造师注册证书
	继续教育合格证书
	安全生产考核合格证书
	学历证书
	社保证明
	无在建承诺
	业绩证明

	2、项目总工资历表
	身份证
	建造师注册证书
	安全生产考核合格证书
	学历证书
	社保证明
	无在建承诺
	业绩证明



	七、其他材料
	（一）项目其他主要管理和技术人员
	1、项目其他管理和技术人员汇总表
	2、施工员证明材料
	身份证
	岗位证
	社保证明

	3、安全员证明材料
	身份证
	岗位证
	社保证明

	4、材料员证明材料
	身份证
	岗位证
	社保证明

	5、资料员证明材料
	身份证
	岗位证
	社保证明

	6、质检员证明材料
	身份证
	岗位证
	社保证明


	（二）其他资料
	1、实用新型专利
	2、AAA级企业信用等级证书及信用报告
	3、质量管理系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书
	4、在施工期间不拖欠农民工工资，在农忙季节时连续施工的承诺
	5、缺陷责任期（养护期）、保修期以内及以外的服务承诺
	6、投标人负责协调周边群众关系并承担相应费用的承诺
	7、投标人中标后项目参加工伤保险的承诺
	8、确保按时办理工程验收的承诺
	9、确保做好疫情防控工作的承诺
	10、投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系的承诺
	11、响应性承诺
	12、重合同守信用证书



