
154

（四）近年完成的类似项目汇总表

1. 郑州高新区郭村安置房供配电项目外网施工

序号 1

项目名称 郑州高新区郭村安置房供配电项目外网施工

项目所在地 郑州市高新区长春路与北四环

发包人名称 郑州双桥实业有限公司

发包人地址 郑州市中原区金桥商务酒店 5 楼

发包人电话 0371-67999299

合同价格 22840380.77 元

开工日期 2017 年 5 月 25 日

交工日期 2017 年 7 月 26 日

承担的工作
郑州高新区郭村安置房供配电项目外网施工图纸范围及合同约定内

的施工建设、设备采购、安装、调试、验收合格并接通用电。

工程质量 合格

项目经理 史中良

项目总工 龚进富

总监理工程师及电话 刘/18637126688

项目描述 详见后附合同

备注 后附中标公示截图、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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2. 郑州市环城生态水系循环（泵站）工程施工四标段

序号 2

项目名称 郑州市环城生态水系循环（泵站）工程施工四标段

项目所在地 郑州市境内

发包人名称 郑州公用事业投资发展集团有限公司

发包人地址 郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心

发包人电话 0371-55359009

合同价格 10940765.12 元

开工日期 2017 年 10 月 26 日

交工日期 2018 年 3 月 30 日

承担的工作 施工图纸、工程量清单范围内全部内容。

工程质量 合格

项目经理 史中良

项目总工 万海勋

总监理工程师及电话 王/18337158486

项目描述 详见后附合同

备注 后附中标公示截图、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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3. 郑州高新区高新锦和苑供配电施工（二标段）

序号 3

项目名称 郑州高新区高新锦和苑供配电施工（二标段）

项目所在地 郑州高新区锦和苑

发包人名称 郑州高新实业有限公司

发包人地址 郑州高新技术产业开发区金菊街 16 号

发包人电话 0371-67999299

合同价格 33329890.61 元

开工日期 2016 年 7 月 18 日

交工日期 2016 年 9 月 6 日

承担的工作
高新锦和苑供配电施工图纸范围及合同约定内的施工建设、设备采

购、安装、调试、验收合格并接通用电。

工程质量 合格

项目经理 龚进富

项目总工 姚昆明

总监理工程师及电话 王/18337158486

项目描述 详见后附合同

备注 后附中标公示截图、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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4. 黄金叶生产制造中心郑州职工家属区“三供一业”供电分离移交改造施工项目第一标段

序号 4

项目名称
黄金叶生产制造中心郑州职工家属区“三供一业”供电分离移交改

造施工项目第一标段

项目所在地 黄金叶小区（紫荆山路 99 号）

发包人名称 河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心

发包人地址 郑州经济技术开发区第三大街 9 号

发包人电话 0371-86653591

合同价格 23925707.32 元

开工日期 2018 年 8 月 10 日

交工日期 2018 年 11 月 6 日

承担的工作

自陇海变(陇 13、陇 24)到紫荆山路厂区内 10KV 开闭所的所有电力

工程，包括开闭所土建，沿路管线、电缆敷设等:新建开闭所到黄金

叶小区内居民配高压电缆敷设；黄金叶小区 1116 户居民一户-表改

造工程，包括两座居民配的修建，配电房内相关配套设施如绝缘垫、

挡鼠板等的配置、低压电缆敷设、表箱更换、相关电力设备采购、

安装、调试、验收、移交、施工范围内旧变配电设备、电缆的拆除

等工作，具体以图纸和清单为准

工程质量 合格

项目经理 陈钢

项目总工 罗经天

总监理工程师及电话 刘/18637126688

项目描述 详见后附合同

备注 后附中标公示截图、中标通知书、合同、竣工报告

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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