S312郑州境改建工程（G107东移至江山路段）监理
中标候选人公示
S312郑州境改建工程（G107东移至江山路段）监理招标于2020年3月30日10时00分（北京时间），在郑州市公共资源交易中心三楼第二开标室（郑州市淮河西路39号）举行开标会议。根据招标文件规定，经评标委员会评审，现将评标情况公示如下：
1、 项目概况
1.1建设地点、规模

该项目起点位于中牟县万滩镇十里店村南600米，与在建的国道107东移交叉处（起点桩号K29+113），向西沿郑徐客专北侧，于关帝庙东折向西南，在北周庄北进入金水区，于金水区南来潼寨东上黄河大堤淤背区，沿淤背区向西分别利用京港澳高速公路、公铁两用桥桥孔下穿，过南月堤后向西南偏离黄河大堤淤背区，向西上跨老国道107后与天河路交叉，继续向西止于惠济区与江山路交汇处（终点桩号K66+260）。路线全长37.147公里，扣除与在建的国道107东移至四港联动大道连接线共线6.026公里，实际建设里程31.121公里。
该项目拟路基填方2645.2千立方米，路基挖方185.8千立方米；沥青混凝土路面810.8千平方米（含机动车道、非机动车道、公交港湾）。全线共新建桥梁233米/7座（其中中桥191米/5座，小桥42米/2座），新建涵洞12道；设置分离式立交7处（其中4处新建，3处利用）；通道2道，管线保护涵7道；平面交叉33处；养护工区1处，路段监控通信站1处，服务区1处。全线设置交通安全、照明等配套设施。
1.2技术标准
按照规划部门意见，该项目保持一级公路兼具城市道路功能，结合实际需求在沿线设置车辆停靠港湾，道路标准横断面为双向四车道宽46米，按照设计方案自西向东分别为城市段、大堤段和郊野段，其中单侧人行道宽度2米，非机动车道3.5米，2条机动车道宽度为3.25米和3.5米。路面面层采用沥青混凝土结构，桥涵设计荷载公路-Ⅰ级；桥涵设计洪水频率为1/100。其他技术指标结合项目实际按照《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）和《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012)等有关规范执行。
1.3监理服务期限：
监理服务期：42个月（包含缺陷责任期24个月）。
1.4招标范围及标段划分
本次监理划分为2个标段。
监理1标段（编号为S312-JL1合同段）招标范围：本次施工1、3、4、5、6标段（桩号范围K35+139～K38+800、K52+700～K66+260）内的路基路面、桥涵、排水管线、交叉、交通安全设施、养护房屋、照明机电、绿化景观等全部工程的实施期及缺项责任期的监理服务。
监理2标段（编号为S312-JL2合同段）招标范围：桩号范围K38+800～K52+700内的路基路面、桥涵、排水管线、交叉、交通安全设施、照明机电、绿化景观等全部工程的实施期及缺项责任期的监理服务（由于该段工程位于黄河大堤淤背区，施工由黄河部门代建，施工标段划分待定）。
2、 评标情况
监理1标段：
第一中标候选人：河南高建工程管理有限公司        投标报价：10931501.00元
项目总监：王文斌             证书编号：JGJ0925087（监理工程师证书JGJ）
监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；

企业业绩：商丘至登封高速公路开封市境段工程、京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目、郑州机场至周口西华高速公路一期、商丘至登封高速公路商丘市境段工程、河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段、北京至乌鲁木齐国家高速公路明水（甘新界）至哈密段公路建设项目。
项目总监理总工程师业绩：京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目
第二中标候选人：河南省中原公路工程监理有限公司     投标报价：10710693.00元
项目总监：周骥德             证书编号：JGJ0616733（监理工程师证书JGJ）
监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；

企业业绩：二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路施工监理第 XZZJ 标段、省道 323 线新密关口至登封张庄段改建工程第 S323JL3 监理合同段、鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段施工监理 HDJ12 标、省道 203 线阿拉坦额莫勒至阿木古郎段公路建设项目。

项目总监理总工程师业绩：省道 323 线新密关口至登封张庄段改建工程

第三中标候选人：河南豫路工程技术开发有限公司        投标报价：10941893.00元
项目总监：段建涛       证书编号：JGJ0616280（监理工程师证书JGJ）
监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；
企业业绩：郑州机场至周口西华高速公路二期、贵州省江口至都格高速公路江口至瓮安段AJJL-4监理合同段、铜仁至怀化高速公路（铜仁段）THJL2标、G107 线郑州境东移改建（二期）工程施工监理。
项目总监理工程师业绩：连霍高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建工程
监理2标段：

第一中标候选人：河南省宏力工程咨询有限公司        投标报价：6720073.00元

项目总监：杨保卫         证书编号：JGJ09255110（监理工程师证书JGJ）
监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；

企业业绩：G3012 墨玉至和田高速公路项目、三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪、西坪至寺湾段工程、S237 线平山湖(蒙甘界)至祁连(青海)公路平山湖至甘州区段工程、济洛高速公路豫晋省界至济源段、连霍高速（G30）新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目。

项目总监理工程师业绩：宁夏红崖子黄河公路大桥工程
第二中标候选人：河南省豫通工程管理咨询有限公司      投标报价：6850334.00元
项目总监：宋腾俊         证书编号：JGJ1337426（监理工程师证书JGJ）
监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；

企业业绩：商丘至登封高速公路郑州市境段、商丘至登封高速公路开封市境段工程、三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪、西坪至寺湾段工程、河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段。

项目总监理工程师业绩：商登高速公路郑州市境段工程
第三中标候选人：河南豫路工程技术开发有限公司        投标报价：10941893.00元
项目总监：段建涛       证书编号：JGJ0616280

监理服务期限：42个月 其中：施工期（含施工准备期）：18个月 缺陷责任期：24个月
安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；
企业业绩：郑州机场至周口西华高速公路二期、贵州省江口至都格高速公路江口至瓮安段AJJL-4监理合同段、铜仁至怀化高速公路（铜仁段）THJL2标、G107 线郑州境东移改建（二期）工程施工监理。

项目总监理工程师业绩：连霍高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建工程
无效投标单位原因：
监理2标段：
河南省中原公路监理有限公司投标文件中未按照招标文件的规定提供本项目投标保证金的转账凭证，未通过形式评审。

三、发布公告和公示的媒介
同时在《中国招标投标公共服务平台》、《郑州市交通运输局网站》、《郑州市公共资源交易中心》、《河南省电子招标投标公共服务平台》发布。
四、公示期限及异议
公示期：3日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以实名书面形式向招标人提出，逾期不予受理。招标人自收到异议之日起3日内进行书面答复。
投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，应当在收到招标人答复之日起10日内向监督部门投诉需提供向招标人提出异议的相关证明材料。
五、本次招标联系方式
招 标 人：郑州市公路事业发展中心

（原郑州市公路管理局）

地    址：郑州市航海西路28号

联 系 人：娄先生

电    话：0371-68995128

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼

联 系 人：贺先生

电    话：0371-65359921 15003824122

监督部门：郑州市交通运输局

地    址：郑州市工人南路165号

电    话：0371-67178870

传    真：/

电子邮箱：zzsjtwgcc@163.com
2020年4月1日
