

(四) 近年完成的类似项目汇总表

项目名称	民和县县城道路及街景亮化工程项目施工工程
项目所在地	民和县
发包人名称	民和县住房和城乡建设局
发包人地址	民和县三泰农牧科技开发有限公司附近(东南方向40米左右)
发包人电话	王国水、18697205876
合同价格	4804.926658万元
开工日期	2017年12月16日
交工日期	2018年2月8日
承担的工作	民和县城南大街、北大街等11条道路照明工程和人民政府楼和林业局等26栋建筑外立面亮化
工程质量	合格
项目经理	曹爱梅
项目总工	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	民和县城南大街、北大街等11条道路照明工程和人民政府楼和林业局等26栋建筑外立面亮化
备注	序号一

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

<https://www.qhdzzbfw.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001006/20171204/25a671e1-f370-4953-971c-8a01e7204ef8.html>

140

项目编号: 632122201712050201/SG001 (ZB001)



## 青海省建设工程中标通知书

工程名称	民和县县城道路及街景亮化工程项目施工工程		
工程类型	市政工程		
招标类型	施工总承包		
招标方式	公开招标	招标公告发布时间	2017 年 11 月 8 日
开标时间	2017 年 12 月 4 日	开标地点	海东市工程资源交易中心
中标单位	江苏阳瑞建设工程集团有限公司		
中标金额	4804.926658 (万元)		
中标金额 (按费率计算)			
中标工期/供货期	141 (天)		
质量要求	合格		
项目经理/关键岗位人员	曹爱梅		
你单位收到中标通知书后, 须在 2017 年 12 月 15 日前与招标人签订合同。			
招标人意见:			
招标代理机构意见:			



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：民和县住房和城乡建设局

承包人（全称）：江苏阳瑞建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就民和县县城道路及街景亮化工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：民和县县城道路及街景亮化工程

2.工程地点：民和县

3.工程立项批准文号：东发改投资【2017】681号

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：民和县县城南大街、北大街等 11 条道路照明工程和人民政府楼、林业局等 26 栋建筑外立面亮化，其中，照明工程：拆除原有路灯、安装新路灯 1163 盏，敷设低压电缆 49504 米，变压器购置及安装 12 座，人行道恢复 11133.6 平方米，绿化带恢复 20818.8 平方米，建筑物外立面亮化：洗墙灯 2975 套，线条灯 24484 盏，电源 1468 台，投光灯 194 盏，点光源 1024 盏，射灯 17837 盏，十字星光源 78 盏，工程灯带 6075 米。敷设低压电缆 8200 米，高压电缆 50 米；街道景观：洗墙灯 111 套，草坪灯 238 盏，照树灯 384 盏，投光灯 825 盏，景观灯 171 盏，灯光小品 32 套，工程灯带 400 米。详情见工程量清单及图纸。



6.工程承包范围：

民和县县城南大街、北大街等 11 条道路照明工程和人民政府楼、林业局等 26 栋建筑外立面亮化，其中，照明工程：拆除原有路灯、安装新路灯 1163 盏，敷设低压电缆 49504 米，变压器购置及安装 12 座，人行道恢复 11133.6 平方米绿化带恢复 20818.8 平方米；建筑物外立面亮化：洗墙灯 2975 盏，线条灯 24484 盏，电源 1468 台，投光灯 194 盏，点光源 1024 盏，射灯 17837 盏，十字星光源 78 盏，工程灯带 6075 米。敷设低压电缆 8200 米，高压电缆 50 米；街道景观：洗墙灯 111 套，草坪灯 238 盏，照树灯 384 盏，投光灯 825 盏，景观灯 171 盏，灯光小品 32 套，工程灯带 400 米。详情见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2017 年 12 月 16 日（具体以书面开工令为准）。

其中川垣大道、川垣北路、川垣四路、老城区东西大街路灯安装，川垣北路二测建筑亮化，必须由 2018 年 2 月 8 日前完工

工期总日历天数：141 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

货物验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写) 肆仟捌佰零肆万玖仟贰佰陆拾陆元伍角捌分(4804.926658 万元)；

2.合同价格形式：总价合同。





3.合同付款方式：

- (1) 履约保证金为：无。
- (2) 预付款支付比例或金额：合同金额的 30%。
- (3) 进度付款的约定：

1、每月 25 日将完成工程量报送至监理并经监理签字确认；

2、按监理人确认的当月工程量支付工程进度款，同时承包人提供等额增值税专用发票。

3、工程完工后，发包人付款至合同总价的 80%时暂停付款，待本工程竣工验收达到验收合格标准后，承包人在 7 日内提交竣工资料并提出竣工结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算资料后进行结算审核。竣工结算审计完成并办理完有关支付手续后，支付至结算总价的 95%，承包人提供全额增值税专用发票。

4、预留结算总价的 5%为质量保证金，待竣工验收合格一年后，发包人无息退还剩余保证金。

五、项目经理

承包人项目经理：曹爱梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；



- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2017 年 12 月 15 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 民和回族土族自治县 签订。



### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 贰 份、副本一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份、副本 叁 份，承包人执正本 壹 份、副本 壹 份。

发包人：民和县住房和城乡建设局

承包人：江苏阳瑞建设工程集团有限公司

司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 董小芳

(签字)

陈伟林

组织机构代码：

组织机构代码：913210005512269382L

地 址：

地 址：扬州市史可法路 44-17 号

邮政编码：

邮政编码：225600

电 话：

电 话：0514-87621296

传 真：

传 真：0514-87621296

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：中国农业银行梅岭支行

账 号：

账 号：10156201040009538

时间：2017 年 12 月 15 日

时间 2017 年 12 月 15 日





# 分部分项工程竣工验收单

工程名称：民和县县城道路及街景亮化工程项目

验收日期：2018 年 4 月 27 日

建设单位	民和县住房和城乡建设局	监理单位	中节能德信工程管理成都有限公司	
施工单位	江苏阳瑞建设工程有限公司	设计单位	青海中城建设规划设计有限公司	
工程造价		4804.926658 万元		质量等级
合格				

该分部分项工程按设计和合同要求施工完毕。  
 该工程质保资料齐全有效，符合相关规范要求。  
 分部分项工程竣工验收评定：合格  
 4、工程施工中未发生质量和安全事故。

施工单位	建设单位	监理单位	设计单位
项目负责人：(签字) 	项目负责人：(签字) 	单位负责人：(签字) 	单位负责人：(签字) 

(四) 近年完成的类似项目汇总表

项目名称	射阳县海晏路、新城大道等13条路（不含滨湖大道）太阳能路灯改造和部分路段新建庭院灯工程
项目所在地	射阳县县城
发包人名称	射阳县城市管理局
发包人地址	江苏盐城合德镇人民路80号
发包人电话	张斌、0515-2311001
合同价格	1215.623998万元
开工日期	2017年5月12日
交工日期	2017年6月25日
承担的工作	路灯改造新建工程等
工程质量	良好
项目经理	曾长梅
项目总工	陆明
总监理工程师及电话	杨工、13901419383
项目描述	路灯改造新建工程等
备注	序号二

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

<http://112.24.96.37:9890/jyxx/003001/003001007/20170509/0beba01f-4a78-470a-bcd1-fff3bcd9e8ff.html>







# 中标通知书

编号： 3209241704129902-BD-001

江苏阳瑞建设工程集团有限公司：

射阳县城市管理局的射阳县海晏路、新城大道等 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段新建庭院灯工程的评标工作已结束，根据工程招投标的相关法律、法规和本工程招标文件规定，确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2017 年 6 月 15 日前至射阳县城市管理局与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

- 1、中标范围与内容：招标文件中工程量清单规定的全部内容
- 2、中 标 价：1215.623998 万元
- 3、中标工期：45 日历天
- 4、中标质量要求：合格
- 5、项目负责人： 曾长梅  
资质等级：一级建造师  
证书编号：苏 132151505557

招 标 人：（公章）

招标代理机构：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 5 月 15 日



(GF—2013—0201)

## 建设工程施工合同

(射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造  
和部分路段灯新建庭院灯工程)

住房和城乡建设部

国家工商行政总局

制定



## 说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

### 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
- 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
- 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

### 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 射阳县城市管理局

承包人(全称): 江苏阳瑞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段灯新建庭院灯 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段灯新建庭院灯工程

2. 工程地点: 射阳县县城

3. 工程立项批准文号: 20170224-9 号文

4. 资金来源: 多渠道筹集

5. 工程内容: 路灯亮化等

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 路灯改造新建工程等

### 二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 05 月 12 日。

计划竣工日期: 2017 年 06 月 25 日。

工期总日历天数: 45 日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟贰佰壹拾伍万陆仟贰佰叁拾玖元玖角捌分 (¥12156239.98 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(2) 材料和工程设备暂估金额:





人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

五、项目经理

承包人项目经理：曾长梅

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订时间

本合同于 2017 年 05 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 射阳县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：





附件 6:







承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	夏继兵	董事长	工程师	
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	曾长松	项目经理	工程师	
项目副经理				
技术负责人	陆 明	技术负责人	工程师	
造价管理				
质量管理	孙 莉	质量员	助 工	
材料管理				
计划管理				
安全管理	许学志	安全员	助 工	
其他人员	赵 祥	施工员	助 工	



附件五

## 工程质量竣工验收表

工程名称	射阳县海晏路、新城大道 13 条路太阳能路灯改造和部分路段新建庭院灯工程		开工日期	2017.5.30
工程地址	射阳县海晏路、新城大道 13 条路		竣工日期	2017.7.28
工程概况	1、振兴路、迎宾路、西绕城、后羿路、嫦娥路、S329 阜宁接线太阳能路灯改造；		验收日期	
	2、兴海路、新城大道、海晏路、海都路、旺海路：太阳能路灯改造，新增庭院灯；		中标价(万元)	1215.623998
验收标准、依据	3、海悦路、海润路：钠灯路灯改造，新增庭院灯。		数量(含备品)	LED120W 数量 288 套；LED150W 数量 1507 套；庭院灯 441 套；电缆 4*25 数量为 952 米；电缆 VV4*16 数量为 31952 米；电缆 VV4*10 数量为 9645 米；电缆 VV4*6 数量为 18103 米；电缆 VV3*95 数量为 500 米；埋地电缆 3*1.5 数量为 17841 米；PE50 管数量为 23000 米；DN50 配管 22409 米；顶管 DN50 数量为 17063 米；配电箱 13 台；箱式变电站 4 台；路灯智能控制终端 15 台等。
施工单位	对工程质量自查评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)		监理单位	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)
	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)			对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
建设单位	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)		主管部门 基建项目管理办公室	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)			对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
分管部门领导	根据局党委统一安排部署，因 2019年12月2日(公章)			

(四) 近年完成的类似项目汇总表

项目名称	524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程
项目所在地	常熟通港国际物流通道地段
发包人名称	常熟市交通工程管理处
发包人地址	常熟市三环东路10号
发包人电话	张征宇、0512-52865159
合同价格	1597.8731万元
开工日期	2018.9.30
交工日期	2019.12.25
承担的工作	改扩建照明工程
工程质量	合格
项目经理	曾长梅
项目总工	陆明
总监理工程师及电话	/
项目描述	改扩建照明工程
备注	序号三

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

<http://218.2.208.144:8094/EBTS/publish/announcement/edit?str=30fc346f6bed418d846d9aa8085253b4>, 9



524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港  
国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段  
中标通知书

致：江苏阳瑞建设工程集团有限公司

贵公司于 2018 年 9 月 27 日递交的 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段投标文件，评标委员会已进行了全面的审查。根据评审小组综合评审结果，业主选定贵公司为 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段的中标单位。现明确事宜如下：

一、 中标金额：

中标金额为人民币（大写）壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元整（¥15978731 元）。

二、 项目负责人：曾长梅。

二、请贵公司接到本通知书后，于 7 个工作日内与业主正式签署合同协议书，并按招标文件要求办理相关事宜。

三、 联系方式

招 标 人：常熟市交通工程管理处

地 址：常熟市三环东路 10 号

联 系 人：张征宇

电 话：0512-52865159

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

联 系 人：伏 婴 联系电话：025-87715121，传真：025-87715110

业 主：常熟市交通工程管理处

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

二〇一八年十月八日





524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程  
(常熟通港国际物流快速通道建设工程)

照明工程施工项目 ZM1 标段

施  
工  
合  
同

常熟市交通工程管理处

2018 年 10 月



## 合同协议书

常熟市交通工程管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流快速通道建设工程）照明工程施工项目，已接受 江苏阳瑞建设工程集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 ZM1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1、本标段工程内容：ZM-1 标段合同范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；



(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元 (¥15978731元),最终以工程结算审计价款为准。

5、承包人项目经理: 曾长梅。

6、逾期交工违约金: 0.2%签约合同价/天;逾期交工违约金限额为签约合同价的 10%。

7、本项目按签约合同价的 10%作为工程预付款。工程预付款在工程量支付款中全额扣回,即承包人的计量支付款只有在全额扣回预付款后出现多余的部分,才能得到支付。

8、发包人承诺按本条款约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款,竣工结算按审计部门确认的最终工程量结算:

发包人只对已计量的合格工程进行支付工程款,发包人收到经监理工程师和现场发包人代表审核过的财务支付月报后,在 30 日内办理支付当



月合格工程完工额 50% 的进度款，月度工程累计支付总额不超过合同价的 50%，工程交工验收合格并经审计结束后，在交工后的第一周年结束时（即交工验收合格满一年时）支付工程款的 20%，在交工后的第二周年结束时支付工程款的 20%，剩余工程款在交工后的第三周年结束时支付。在月支付时，不再扣留保留金，5% 的保留金包含在缺陷责任期满时应支付的工程款内。

9、承包人应接受发包人的管理考核，具体参照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》及发包人相关管理制度执行。

10、承包人必须严格执行施工操作规程及有关安全生产保障制度。凡发生因承包人原因造成的一切事故，由承包人自行负责，发包人安全部门有权对工程安全生产进行检查指导，若有问题有权责令整改直至临时停工。

11、工期：计划开工时间 2018 年 9 月 30 日，高架主线部分 2018 年 12 月 30 日前完工，支线地面部分 2019 年 12 月 31 日前完工（具体视主线部分进程调整）。

承包人应在监理工程师发出开工令之后，在规定工期内完成本合同工程。由于房屋拆迁、三线迁移等前期工作影响，投标人中标后可能出现开工期较长及开工后不能正常按计划施工等情况，对此发包人认为承包人的报价已考虑此种情形，承包人不得就此向发包人提出费用索赔。





12、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；达到部、省、市品质工程的相关要求，创建省级品质工程示范项目。

13、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效；全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

14、本协议书一式四份，合同双方各执二份。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：

日期：2018.10.24

乙方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：李长福

日期：

甲方主管部门：（盖章）





## 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2019.12.25

合同段交工验收证书第 8 号

工程名称：524 国道通常汽渡至常熟三环段 改扩建工程 常熟通港国际物流快速通道建设 工程	合同段名称及编号：ZM1 合同段				
项目法人：常熟市交通工程管理处	设计单位：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司				
施工单位：江苏阳瑞建设工程集团有限公司	监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司				
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>桩号 K10+960—K19+638 路段范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。</p>  <p>主要工程量有：路灯共 1070 套，其中高架段有 610 套：其中含有高度 9 米-150W LED 路灯、11 米高-200W 单臂灯、11 米 250W 单臂灯；地面段 460 套，其中含有 5.5 米 45W LED 路灯、9 米 150W LED 路灯、10 米 150W LED 路灯、10 米 200W LED 路灯、12 米 200W LED 路灯；三火补角灯 77 套；为 13 米 200W；隧道灯 6 套、吸顶灯 952 套，电缆 7.7 万米，变压器 8 台，配电柜 8 台，地面 PE63 管道埋设 1.7 万米。</p>					
本合同段价款	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">15978731 元</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">15978731 元</td> </tr> </table>	原合同	15978731 元	实际	15978731 元
原合同	15978731 元	实际	15978731 元		
本合同段工期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">15 个月 (2018.9—2019.12)</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">15 个月 (2018.9—2019.12)</td> </tr> </table>	原合同	15 个月 (2018.9—2019.12)	实际	15 个月 (2018.9—2019.12)
原合同	15 个月 (2018.9—2019.12)	实际	15 个月 (2018.9—2019.12)		



对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

1. 工程质量

本合同段经审定,质量得分为 96.2 分,达到 合格 等级。

2. 合同执行情况

按合同执行完成。

3. 存在或遗留问题

无

4. 处理意见及有关决定

无

施工单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



监理单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



设计单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



项目法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



(注:表中内容较多时,可用附件。)



(四) 近年完成的类似项目汇总表

项目名称	2016新蒲新区小康寨创建太阳能路灯安装项目（一包）
项目所在地	遵义市新蒲新区
发包人名称	遵义市新蒲新区财政局
发包人地址	贵州省遵义市新蒲新区新蒲镇
发包人电话	08527729120
合同价格	1319.4422万元
开工日期	2017年5月8日
交工日期	2017年7月6日
承担的工作	太阳能路灯供货及安装
工程质量	合格
项目经理	/
项目总工	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	太阳能路灯供货及安装
备注	序号四


注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标网址:

[http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbhg/201704/t20170411\\_8100933.htm](http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbhg/201704/t20170411_8100933.htm)





#### 五、中标信息

招标公告日期：2017年03月24日

中标日期：2017年04月06日

中标公告日期：2017年04月11日至2017年04月17日

中标金额：38069172.00元（人民币）

中标供应商名称、联系地址及中标金额：

序号	中标供应商名称	中标供应商联系地址	中标金额(元)
----	---------	-----------	---------

1	扬州世和电气有限公司	江苏省扬州市史可法路 13194422-0044-17号	
---	------------	------------------------------	--

2	江苏沃特锂电集团有限公司	扬州市江都区工业开发区 24874750-0005	
---	--------------	---------------------------	--

评审专家名单：

评标报告

中标的名称、规格型号、数量、单位、服务要求：

一标：扬州市世和电气有限公司采购数量：4815套；太阳能光伏组件：120Wp,单晶硅，转换率17%以上，寿命15年，质保保证6年；储能系统：12V/85Ah，太阳能专用磷酸铁锂电池，环保无污染；灯具及光源：LED路灯光源功率≥25W，恒压恒流，透光性好，质保保证3年；灯杆、电池舱、控制柜、电缆线基础等需符合本招标文件技术要求。

二标：江苏沃特锂电集团有限公司采购数量：9125套；太阳能光伏组件：120Wp,单晶硅，转换率17%以上，寿命15年，质保保证6年；储能系统：12V/85Ah，太阳能专用磷酸铁锂电池，环保无污染；灯具及光源：LED路灯光源功率≥25W，恒压恒流，透光性好，质保保证3年；灯杆、电池舱、控制柜、电缆线基础等需符合本招标文件技术要求。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 四、采购代理机构信息

采购代理机构名称：扬州市康泰工程管理咨询有限公司

采购代理机构地址：扬州市江都区国际金融中心203001室

采购代理机构联系方式：曹小姐 085128950110

#### 五、中标信息

招标公告日期：2017年03月04日

中标日期：2017年04月11日

中标金额：3806.9172 万元（人民币）

中标供应商名称、联系地址及中标金额：

序号	中标供应商名称	中标供应商联系地址	中标金额(元)
----	---------	-----------	---------

1	扬州市世和电气有限公司	江苏省扬州市史可法路44-17号13194422	
---	-------------	--------------------------	--

2	江苏沃特锂电集团有限公司	扬州市江都区工业开发区 24874750	
---	--------------	----------------------	--

评审专家名单：

无

中标的名称、规格型号、数量、单位、服务要求：

2016年扬州市江都区太阳能路灯采购项目（一标、二标）采购

#### 六、其他补充事宜

采购人地址：扬州市江都区史可法路44-17号13194422（采购人地址及联系方式）。





中标代理机构名称：苏州工业园区智慧能源有限公司  
 中标代理机构地址：苏州市工业园区金浦路2号3001室  
 中标代理机构联系方式：曹利强0512-86550310

五、中标数量

招标公告日期：2017年03月14日

中标日期：2017年04月06日

中标公示日期：2017年04月11日至2017年04月17日

中标金额：3600912.00元（人民币）

中标供应商名称、联系地址及中标金额：

序号	中标供应商名称	中标供应商地址	中标金额(元)
1	一标：扬州市恒通电气有限公司	江苏省扬州市邗江区44-17号	13194422.00
2	二标：江苏伟特利能源有限公司	南京市江宁区经济开发区	24874750.00

评标专家名单：

评标报告：

中标供应商、规格型号、数量、单价、服务要求：

一标：扬州市恒通电气有限公司提供数量：4810盏；太阳能光伏组件：120Wp,单晶硅，转换率17%以上，寿命15年，质保6年；储能系统：12V/85Ah，太阳能专用锂电池，质保5年；灯杆及光源：LED路灯光源功率25W，恒压恒流，寿命长，维护方便，质保5年；灯杆、电池箱、控制系统、电池管理系统（LED路灯光源功率25W，恒压恒流，寿命长，维护方便，质保5年；灯杆、电池箱、控制系统、电池管理系统附件及附件附件详见附件。）

二标：江苏伟特利能源有限公司提供数量：912盏；太阳能光伏组件：120Wp,单晶硅，转换率17%以上。

11:4 星期三 2017/4/11

## 中标通知书

扬州市阳瑞电气工程有限公司（中标人名称）：

你方于 2017 年 4 月 6 日（投标日期）所递交的 2016 新蒲新区小康寨创建太阳能路灯安装项目（一包）采购招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：13194422.00 元

交货期：合同签订后 60 日内免费安装调试。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到遵义市新蒲新区财政局（指定地点）与采购人签订采购承包合同。

特此通知。

采购人：\_\_\_\_\_（盖单位章） 招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章） 法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2017 年 4 月 18 日

2017 年 4 月 18 日

备案地主管部门意见：

2017.4.18

2017 年 4 月 18 日

## 2016年新蒲新区小康寨创建太阳能路灯安装项目合同

需方：遵义市新蒲新区财政局（以下简称甲方）

供方：江苏阳瑞建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，经双方协商，就太阳能路灯购销安装的有关事宜协商一致，为维护双方合法权利，订立本合同。

第一条：招标方案和中标人投标文件是签订合同不可分割的重要组成部分。乙方应严格按照投标文件承诺的所有条款提供和安装太阳能路灯。乙方所供商品必须符合国家标准和现行行业标准，并保证其各项指标达到国家规范要求，其安全性能符合国家标准要求。供货时需提供 CCC 认证证书和产品出厂合格证、检测报告等原始凭证及相关证明。

第二条：乙方在安装前向甲方提供一套太阳能路灯样品和所供产品的合格检验报告或质量合格资料等相关资料。产品的具体规格、型号、参数以乙方的投标文件为准，未经甲方同意不得更改。

第三条：产品的数量、合同金额

- 1、产品数量：共计 4819套(单价 2738 元/盏)，结算时以实际安装数量为准。
- 2、合同价款：共计人民币 壹仟叁佰壹拾玖万肆仟肆佰贰拾贰元整（¥ 13194422 元），价款包括买价、税款、运费、材料费、调试费及安装费用等，结算时以实际安装数量为准。

第四条：安装调试

- 1、乙方负责安装调试及相关费用，安装调试过程中所发生的一切损坏、丢失等皆由乙方负责，甲方不负任何责任。
- 2、安装必须做基座。基座长、宽、高不小于 0.6×0.6×0.8 米且须用水泥沙浆清光。

第五条：在运输、安装过程中的安全责任由乙方负全责。

第六条：由甲方协助乙方指定具体安装点。



第七条：签订合同之日起 60 天内完成安装。

第八条：验收方法按照投标文件承诺的所有条款和质量标准由乙方邀请甲方现场验收。

第九条：付款方式

付款方式：所有设备到货安装调试完毕并经验收合格后，甲方凭乙方在遵义市新蒲新区税务机关开具的发票支付合同总金额的 50%、使用 3 个月无质量问题再付 40%、其余 10%款项在设备运行三年后无质量问题的情况下一次付清。（无息）

第十条：供方售后服务准则、维修承诺

- 1、正常情况下因产品设计或生产的原因造成的产品部分或全部损坏，乙方提供免费的换装或维修服务。
- 2、保用期限：乙方承诺产品的售后质量保证期为整体保用 3 年，时间从竣工验收之日算起。
- 3、服务响应时间：在质保期内，若发生质量事故，乙方在接到修理通知之日后一天内到达现场，二天内修复故障，三天内不能修复的，五天内采取提供备用品、备件等措施恢复正常使用。

第十一条：违约的认定及处理方式 1、乙方如未能按时安装、调式完毕，甲方可扣收乙方的质量保证金。

- 2、样品抽检后，若样品参数不符合招标文件所提供参数要求，则扣除合同总价款的 30%作为违约金。
- 3、在产品验收合格后的安装或调试期间，产品质量及外观损坏由乙方负责。安装调试、验收合格后，人为损坏由甲方自行负责。
- 4、甲方应配合乙方协调好安装地点，以便乙方及时组织安装调试工作。

第十二条：不可抗力

- 1、当事一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。



2、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

第十三条：争议处理

本合同在执行中发生争议，签订合同双方应积极友好协商解决，不能协商解决时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)



乙方：(盖章)



甲方代表：(签字)




2017 年 月 日

乙方代表：(签字)

*[Handwritten signature]*

2017 年 5 月 8 日











## 新蒲新区财政局太阳能路灯验收纪要

项目名称	2016新蒲新区小康寨创建太阳能路灯安装项目（一包）
项目编号	JXCGZB-2017-002
采购安装数量（盏）	礼仪办980、三渡镇1240、虾子600、喇叭1999，共计4819。
安装完成数量（盏）	礼仪办980、三渡镇1240、虾子600、喇叭1999，共计4819。
存在的问题	三渡镇路灯基础安装水泥标号不达标，存在偷工减料现象，用碎石、红砖进行安装。电池盒存在安全隐患，景观灯套管锋利。产品未见品牌、合格证和检查报告。
验收结论	三渡镇基础安装全面自查，对基础安装不合格的路灯进行全面整改。对所有景观套管锋利作打磨处理。电池盒存在安全隐患的请中标单位全面检查并形成书面安全隐患结论行报告。中标单位提供产品检测报告、产品品牌、合格证。中标单位验收会上表态对产品质量和安全负全部责任并提供书面承诺书。以上整改事项和提供资料事项于2017年9月15号前提交区财政局。经上述整改合格后同意验收。

参与验收人员如下：

区住建局路灯管理所人员：万强坤

区质量技术监督局人员：周方云

区财政局人员：张元锦 陈永如 韦松

镇财政分局人员：彭建友 冉 明 冯 涛

中标企业（代表）人员：韦 松

已整改。

张元锦 万强坤  
冯涛



<http://218.2.208.144:8094/EBTS/publish/announcement/edit?str=30fc346f6bed418d846d9aa8085253b4,9>

项目名称:	110kV顺德南流汽车高压线路三相联合扩建工程（顺德南流国际物流仓储园工程）增容工程施工项目		
项目编号:	201102081FG48008		
标段名称:	201102081FG48008001		
标段编号:	201102081FG48008001		
招标人:	江苏瑞德世纪工程集团有限公司		
中标金额(元):	15878311	项目经理人:	黄仁德
招标人名称:	黄浦区交通工程管理有限公司		
招标人地址:	黄浦区三思路110号		
招标人名称:	江苏交通工程集团有限公司		
招标人地址:	南京市溧水区319号新城科技园4848楼		
开标公告发布日期:	2018-08-28		
资格审查情况	人员名称	人员数量	
□	范加东	采购监督员	
□	谢永福	项目经理（项目负责人）	
□	杨明	技术负责人（项目经理）	



524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港  
国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段  
中标通知书

致：江苏阳瑞建设工程集团有限公司

贵公司于 2018 年 9 月 27 日递交的 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段投标文件，评标委员会已进行了全面的审查。根据评审小组综合评审结果，业主选定贵公司为 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段的中标单位。现明确事宜如下：

一、 中标金额：

中标金额为人民币（大写）壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元整（¥15978731 元）。

二、 项目负责人：曾长梅。

二、请贵公司接到本通知书后，于 7 个工作日内与业主正式签署合同协议书，并按招标文件要求办理相关事宜。

三、 联系方式

招 标 人：常熟市交通工程管理处

地 址：常熟市三环东路 10 号

联 系 人：张征宇

电 话：0512-52865159

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

联 系 人：伏 婴 联系电话：025-87715121，传真：025-87715110

业 主：常熟市交通工程管理处

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

二〇一八年十月八日



524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程  
(常熟通港国际物流快速通道建设工程)

照明工程施工项目 ZM1 标段

施  
工  
合  
同

常熟市交通工程管理处

2018 年 10 月





## 合同协议书

常熟市交通工程管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流快速通道建设工程）照明工程施工项目，已接受 江苏阳瑞建设工程集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 ZM1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1、本标段工程内容：ZM-1 标段合同范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；



(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元 (¥15978731元),最终以工程结算审计价款为准。

5、承包人项目经理: 曾长梅。

6、逾期交工违约金: 0.2%签约合同价/天;逾期交工违约金限额为签约合同价的 10%。

7、本项目按签约合同价的 10%作为工程预付款。工程预付款在工程量支付款中全额扣回,即承包人的计量支付款只有在全额扣回预付款后出现多余的部分,才能得到支付。

8、发包人承诺按本条款约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款,竣工结算按审计部门确认的最终工程量结算:

发包人只对已计量的合格工程进行支付工程款,发包人收到经监理工程师和现场发包人代表审核过的财务支付月报后,在 30 日内办理支付当



月合格工程完工额 50% 的进度款，月度工程累计支付总额不超过合同价的 50%，工程交工验收合格并经审计结束后，在交工后的第一周年结束时（即交工验收合格满一年时）支付工程款的 20%，在交工后的第二周年结束时支付工程款的 20%，剩余工程款在交工后的第三周年结束时支付。在月支付时，不再扣留保留金，5% 的保留金包含在缺陷责任期满时应支付的工程款内。

9、承包人应接受发包人的管理考核，具体参照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》及发包人相关管理制度执行。

10、承包人必须严格执行施工操作规程及有关安全生产保障制度。凡发生因承包人原因造成的一切事故，由承包人自行负责，发包人安全部门有权对工程安全生产进行检查指导，若有问题有权责令整改直至临时停工。

11、工期：计划开工时间 2018 年 9 月 30 日，高架主线部分 2018 年 12 月 30 日前完工，支线地面部分 2019 年 12 月 31 日前完工（具体视主线部分进程调整）。

承包人应在监理工程师发出开工令之后，在规定工期内完成本合同工程。由于房屋拆迁、三线迁移等前期工作影响，投标人中标后可能出现开工期较长及开工后不能正常按计划施工等情况，对此发包人认为承包人的报价已考虑此种情形，承包人不得就此向发包人提出费用索赔。





12、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；达到部、省、市品质工程的相关要求，创建省级品质工程示范项目。

13、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效；全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

14、本协议书一式四份，合同双方各执二份。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：

日期：2018.10.24

乙方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：李长福

日期：

甲方主管部门：（盖章）



## 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2019.12.25

合同段交工验收证书第 8 号

工程名称：524 国道通常汽渡至常熟三环段 改扩建工程 常熟通港国际物流快速通道建设 工程	合同段名称及编号：ZM1 合同段				
项目法人：常熟市交通工程管理处	设计单位：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司				
施工单位：江苏阳瑞建设工程集团有限公司	监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司				
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>桩号 K10+960—K19+638 路段范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。</p>  <p>主要工程量有：路灯共 1070 套，其中高架段有 610 套：其中含有高度 9 米-150W LED 路灯、11 米高-200W 单臂灯、11 米 250W 单臂灯；地面段 460 套，其中含有 5.5 米 45W LED 路灯、9 米 150W LED 路灯、10 米 150W LED 路灯、10 米 200W LED 路灯、12 米 200W LED 路灯；三火补角灯 77 套：为 13 米 200W；隧道灯 6 套、吸顶灯 952 套，电缆 7.7 万米，变压器 8 台，配电柜 8 台，地面 PE63 管道埋设 1.7 万米。</p>					
本合同段价款	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">15978731 元</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">15978731 元</td> </tr> </table>	原合同	15978731 元	实际	15978731 元
原合同	15978731 元	实际	15978731 元		
本合同段工期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">原合同</td> <td style="width: 25%;">15 个月 (2018.9—2019.12)</td> <td style="width: 25%;">实际</td> <td style="width: 25%;">15 个月 (2018.9—2019.12)</td> </tr> </table>	原合同	15 个月 (2018.9—2019.12)	实际	15 个月 (2018.9—2019.12)
原合同	15 个月 (2018.9—2019.12)	实际	15 个月 (2018.9—2019.12)		





对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

1. 工程质量

本合同段经审定,质量得分为 96.2 分,达到 合格 等级。

2. 合同执行情况

按合同执行完成。

3. 存在或遗留问题

无

4. 处理意见及有关决定

无

施工单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



监理单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



设计单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



项目法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



(注:表中内容较多时,可用附件。)



(业绩二)

中标网址:

http://www.okcis.cn/20160729-n3-20160729162831599937.html

招标采购导航网 WWW.OKCIS.CN 输入关键词，多个关键词用空格隔开 提交 全国统一客服热线 400-601-4000

招标采购导航网 全程服务到中标 立即注册

您当前的位置: 招标采购导航网 > 招标中心 > 2016年临潼县生态文明小康村路灯安装工程第一标段...

2016年临潼县生态文明小康村路灯安装工程第一标段中标结果公示

发布日期: 2016-07-29 标签: 中心 位置: 甘肃 邮件转发 收藏 申请信息公开 设置提醒

招标采购导航网为业主单位征集筛选优质供应商, 将预报名企业审核对接提交给业主单位。  
拨打免费咨询电话: 400-601-4000, 联系客服人员进行预报名。

招标编号		更新时间	2016-10-10 16:52:50
所属地区	甘肃	截止时间	报名已结束
所属行业	水利桥梁建筑, 环保绿化, 电工电子电器	招标文件	
招标业主单位	暂无数据	招标公司	四川华强项目管理有限公司 + 加关注
招标进展阶段	【暂无状态】 [项目信息详情] [设置提醒] [报名参与投标]		
中标单位	暂无数据 一键查询中标企业详细信息		
招标关键词	其他 环保及净化 金属门窗 照明灯具	定制网站建设	

招标详情

项目名称	2016年临潼县生态文明小康村路灯安装工程第一标段		
开标地点	临潼县公共资源交易中心		
招标人	临潼县住房和城乡建设局	招标人	联系电话 18709411547
招标代理机构	四川华强项目管理有限公司	招标代理机构	联系电话 0941-8261126
开标日期及时间	2016年7月29日 10:30分		
公示开始时间	2016年7月30日	公示结束时间	2016年8月1日

中标候选人

排序	中标候选人名称	项目管理机构人员
中报价 (元)	项目负责人	安全质量负责人 技术负责人
第一名	扬州市阳城电气工程有限公司	13943000.00 曾长物 殷春荣 陶晓燕
第二名	江苏瑞沃建设集团有限公司	15042200.00 郑鹏 成际林 成雪平
第三名	江苏永恩电气集团有限公司	15748000.00 殷发 胡顺方 王有明

质疑受理部门: 招标人或招标代理机构  
投标人如对评标结果有异议, 应在公示期内, 以书面形式向行业主管部门提出。

## 中标通知书

中标编号：2016-LTJS126 号

扬州市阳瑞电气工程有限公司：

贵单位于 2016 年 7 月 29 日所递交的 2016 年临潭县生态文明小康村路灯安装工程第一标段 投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请务必于接到中标通知书 30 日内到 临潭县住房和城乡建设局 商签合同事宜，具体中标内容如下：

中标价	大写：壹仟叁佰捌拾肆万叁仟元整 小写：13843000.00 元		
工期	92 日历天		
质量标准	合 格	承 包 方 式	总 承 包
项目经理	曾长梅	身 份 证 号	321084197203237425
技术负责人	殷春荣	身 份 证 号	32108419890811741X
项目业主单位：	招标代理单位：	行业监管部门：	交易中心：
 经办人：[Signature] 2016 年 8 月 5 日	 经办人：[Signature] 2016 年 8 月 5 日	 经办人：[Signature] 2016 年 8 月 5 日	 经办人：[Signature] 2016 年 8 月 5 日

- 1、本中标通知书一式六份，项目业主单位二份、中标单位、招标代理单位、行业监管部门、县公共资源交易中心各一份。
- 2、此件涂改无效。
- 3、请据此办理有关手续。



# 2016 年临潭县生态文明小康村路灯安装工程项目采购、安装合同



## 合 同 条 款

甲方：临潭县住房和城乡建设局

乙方：扬州市阳瑞电气工程有限公司

### 说明

1、合同基本条款是指投标人（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

3、本合同分为产品采购（含运输）和工程安装两部分。

#### 一、采购（含运输）部分：

采购产品参数（见附表）及货物采购价格（即项目中标价中的采购部分）：

金额单位：元





号	类别	名 称	单 价	数 量	合 计 金 额	备注
1	货物	太阳能路灯	3815	2540	9690100.00	
总计金额		人民币：玖佰陆拾玖万零壹佰元整 (¥：9690100.00 元整)				

注：报价应包括太阳能路灯本身价格及其运输、公示牌制作等所有费用。

### （一）质量保证

1、乙方提供的货物必须是现货、全新、原装（包括零部件）的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格证明，完全符合招标文件中的规格及技术参数要求。

2、乙方对提供的货物质量须提供3年的保修期（自货物验收合格交付使用之日起计）。保修期内非因甲方人为原因而出现的质量问题，由乙方负责并承担维修、调换或退货的实际费用。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责维修或者更换，由甲方承担相关费用。

3、所提供的货物及服务完全符合招标文件规定的要求，乙方保证甲方对在正常使用该货物过程中，因设计不合理、安全措施不到位而造成的人员和财产受



损情况，须承担相应的法律责任和经济损失。

## （二）交付时间及地点

在合同签订之日起一个半月内所有货物送达甲方指定地点。乙方应严格按照合同要求，完成供货计划。乙方将货物按合同规定的时间运送到甲方指定的地点，并对甲方技术人员进行技术培训，配合甲方和货物使用单位组织验收并交付使用。

## （三）产品检验：

产品送达交货地点后，由甲方依招标文件及合同所规定的质量标准对产品进行检验，验收时应对产品每样配件及合格证件进行全面检查。

## 二、安装部分：

安装施工价格（即项目中标价中的安装部分）：

金额单位：元

序号	类别	名称	单价	数量	合计金额	备注
1		照明工程 安装	1635	2540	4152900.00	
总计金额		人民币：肆佰壹拾伍万贰仟玖佰元整 (¥：4152900.00 元整)				

注：安装人员技术培训和售后服务等所有费用。



#### （四）工程安装

工程定于 2016 年 8 月 15 日开工，2016 年 11 月 15 日竣工，工期 92 天。

##### 1、施工方案

###### （1）前期准备阶段

组织工程技术人员和施工人员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

###### （2）施工阶段

基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖办法。


基础制作：混凝土基础采用 C20 商混浇筑，浇筑时应应用振动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

路灯安装施工：在所有基础工作完成后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须有持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

（3）工程验收：双方工程监理对此工程进行验收测。

##### 2、项目组织机构及职责





(1) 项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全文明生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

(2) 技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

(3) 质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。





#### （四）工程安装

工程定于 2016 年 8 月 15 日开工，2016 年 11 月 15 日竣工，工期 92 天。

##### 1、施工方案

###### （1）前期准备阶段

组织工程技术人员和施工人员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

###### （2）施工阶段

基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖办法。


基础制作：混凝土基础采用 C20 商混浇筑，浇筑时应应用振动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

路灯安装施工：在所有基础工作完成后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须有持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

（3）工程验收：双方工程监理对此工程进行验收测。

##### 2、项目组织机构及职责





(1) 项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全文明生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

(2) 技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

(3) 质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。



- (4) 基础施工队：负责管路、基础施工任务。
- (5) 电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
- (6) 运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
- (7) 机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
- (8) 材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
- 3、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。 1、不可抗力原因。 2、甲方未提供施工必备条件。 3、其他非乙方原因引起的工期延误。
- 4、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
- 5、甲方负责提供现场施工用水、电和临设布置位置。
- 6、在施工期间，乙方按工程需要自负看守、围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
- 7、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
- 8、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

## 五、工程质量

乙方对工程安装质量应符合工程招标文件和甲方



要求。符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

## 六、工程竣工及验收

1、工程验收执行国家颁发的施工验收检验标准和本工程合同文件及甲方的要求。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。

## 七、合同总造价（即中标价）

本合同分为产品采购（含运输）和工程安装两部分，合同总造价为两部分价格总和。总造价为：壹仟叁佰捌拾肆万叁仟元整（¥：13843000.00 元）。

## 八、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付货物或不能及时完成施工的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

## 九、违约责任

1、乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

2、乙方在运输过程中造成组件变形或损坏的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。





3、乙方因自身原因无正当理由拖延交货日期，按照合同日期内未完成交货的，按合同总价的 5%/日向甲方支付违约金；因乙方原因无故拖延交货天数达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。乙方因自身原因无正当理由拖延施工工期，在合同工期内未完成本工程的，按合同总价的 5%/日向甲方支付违约金；因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。

4、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的 5%/日向乙方支付违约金。

#### 十、售后服务

1、该工程的质保期为贰年，从验收合格之日起计算。

2、质保期内产品质量和施工安装质量出现问题，乙方应在接到通知 48 小时内赶赴现场进行维修或更换，费用由乙方承担。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责维修或者更换，费用由甲方承担。

#### 十一、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。



2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，由双方共同协商并达成一致意见。

## 十二、其它事项

1、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。

## 十三、合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，相关机构执一份备案。

3、本合同有效期自合同生效之日起，至甲乙双方责任和义务履行完毕之日止。



甲方单位名称(公章)



单位地址:

法人或被授权人:



联系电话:

日期:

乙方单位名称(公章)



扬州市瑞达电气有限公司

单位地址:

法人或被授权人:

李永翠

联系电话: 13511733077

日期: 2016年8月26日

附采购产品技术参数



附表

LED 太阳能路灯技术参数表

序号	名称	单位	技术参数
1	灯杆高度	m	9
2	灯杆上口径	mm	108
3	灯杆下口径	mm	180
4	法兰厚度	mm	22
5	法兰盘尺寸	mm	380*380
6	法兰盘中心距	mm	380
7	门的裁口尺寸	mm	380*180
8	灯杆厚度	mm	3.75±0.2
9	膜层厚度	um	≥145.0
10	膜层外观质量		膜层应均均匀， 无气泡等
11	主光源	w	40
	副光源	w	6
12	太阳能板	w	180
13	蓄电池	AH	180










集中采购项目（2016年临潭县生态文明小康村路灯安装工程第一标段）验收表

临潭县住房和城乡建设局

编号: 2016-LTJS126 号

采购单位名称	临潭县住房和城乡建设局		采购项目名称	2016年临潭县生态文明小康村路灯安装工程 第一标段	
采购项目负责人	马成龙	电话	18709411547	项目资金来源	财政资金
货物工程交付地点	临潭县		采购数量	2540 套	
验收方式	现场验收		验收日期	2016年12月25日	
采购项目概况及主要技术指标	<p>路灯工程安装9米太阳能路灯2540套供货，包括基础施工、混凝土开挖、路灯安装，调试等全部工程内容。</p> <p>以上符合合同要求，使用要求及施工规范。</p>				
需方意见:	 负责人: 马成龙 2016年12月25日	供应商意见:  负责人: 李林松 2016年12月25日	专家意见:  负责人: 张军 2016年12月25日	政府采购办公室意见:  负责人:  2016年12月25日	



# 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

江苏阳瑞建设工程有限公司：

你单位承建的临潭县生态文明小康村路灯工  
程（项目经理曾长梅）荣获 2017 年度扬州市市外

优质工程奖。

特发此证，以资鼓励。

扬州市城乡建设局

二〇一七年九月

(业绩三)

中标网址:

<http://jsggzy.jszfwf.gov.cn/jyxx/003001/003001007/20200121/a2d4861d-f4ec-4476-8579-9ac059c1d3bb.html>





ZJJR2019121284-02

# 中标通知书

江苏阳瑞建设工程集团有限公司、江苏晨曦照明集团有限公司

句容市市政公用事业服务中心的句茅路及沿线路灯工程的评标工作已经结束,根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你签订合同。请你方派代表于 前到我单位与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

1. 中标范围和内容:道路全长约31.25千米,共建设路灯约1246套,敷设电力电缆约63.86千米,箱式变电站14套。具体内容详见图纸

2. 中标价: 20964023.83元

3. 中标工期: 60天

4. 工程规模: 工程估算价约2655.39万元

5. 中标质量标准: 合格

6. 中标项目经理姓名: 曾长梅

资质等级: 机电工程一级

资质证号: 苏132151505557

招标人(公章):

备案情况(备案章):

法定代表人(签名):

经办人(签名):

2020年2月3日





## 第一部分 合同协议书

发包人(全称):句容市市政公用事业服务中心

主体承包人(全称):江苏阳瑞建设工程集团有限公司

联合体成员(全称):江苏晨曦照明集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称:句茅路及沿线路灯工程。

2.工程地点:句容市。

3.工程立项批准文号:句行审投资[2019]70号。

4.资金来源:财政。

5.工程内容:包括现状路灯拆除、新路灯安装等(工程量清单范围内的全部内容)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:包括现状路灯拆除、新路灯安装等(工程量清单范围内的全部内容)。

### 二、合同工期

计划开工日期:2020年2月21日。

计划竣工日期:2020年4月20日。

工期总日历天数:60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1.签约合同价为:

人民币(大写)贰仟零玖拾陆万肆仟零贰拾叁元捌角叁分(¥20964023.83元);

其中:

#### (1)安全文明施工费:

人民币(大写)贰拾肆万柒仟玖佰柒拾肆元玖角玖分(¥247974.99元);

#### (2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)零元(¥0.00);



(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)零元(¥0元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写)零元(¥0元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 曾长梅。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 20 日签订。



(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零元(¥0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 零元(¥0 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 曾长梅。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 20 日签订。



十、签订地点

本合同在句容签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其（签字）

委托代理人：

组织机构代码：124211834687458338

地 址：句容市

邮政编码：212400

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0511-85972003

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

主体承包人：（公章）

法定代表人或其（签字）

委托代理人：曾长梅

组织机构代码：91321000551226938L

地 址：扬州市市史可法路 44-17 号

邮政编码：225000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0514-87911936

传 真：0514-87621296

电子信箱：

开户银行：中国农业银行扬州市梅岭支行

账 号：10156201040009538

联合体成员：（公章）

法定代表人或其（签字）

委托代理人：

组织机构代码：91321084063278819G

地 址：江苏省扬州市高邮市送桥工业集中区

邮政编码：225651

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0514-84211277

传 真：0514-84210877

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司高邮送桥支行

账 号：1015200104000961



### 联合体协议书

江苏阳瑞建设工程集团有限公司、江苏晨曦照明集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成阳瑞晨曦联合体（联合体名称）联合体，共同参加句茅路及沿线路灯工程（项目名称）句茅路及沿线路灯工程标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、江苏阳瑞建设工程集团有限公司（某成员单位名称）为 阳瑞晨曦联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：招标范围内的照明工程施工由江苏阳瑞建设工程集团有限公司负责，招标范围内的电力工程施工由江苏晨曦照明集团有限公司负责，具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

5、其他约定：/

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：江苏阳瑞建设工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

成员一名称：江苏阳瑞建设工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

成员二名称：江苏晨曦照明集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期：2020年 月 日

# 单位工程竣工验收证明书

工程名称: 句茅路及沿线路灯工程

日期: 2020年8月18日

建设单位	句容市市政公用事业服务中心		监理单位	江苏信诚工程管理有限公司	
施工单位	江苏阳瑞建设工程有限公司 江苏晨曦照明集团有限公司		设计单位	江苏先行交通科技有限公司	
建设规模	中标价	20964023.83元	开工日期	2020.2.21	竣工日期
验收意见	<p>1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成, 各系统功能已形成, 运行正常且符合相关规定。</p> <p>2、质量控制资料检查: 资料齐全有效, 符合有关规范要求。</p> <p>3、观感质量检查: 观感质量较好。</p> <p>4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求, 参加验收人员一致同意验收, 验收合格。</p>				
施工单位	监理单位	设计单位	建设单位	有关单位	
项目经理: 李中魁 (签字)	专业监理工程师: 许静 总监理工程师: 陈金鑫 (签字) (公章)	设计负责人: 张旭 (签字) (公章)	建设单位代表: 何洲 项目负责人: 张旭 (签字) (公章)	参加人员: (签字)	




### 项目总工程师业绩

(业绩一)

中标网址:

<http://112.24.96.37:9890/jyxx/003001/003001007/20170509/0beba01f-4a78-470a-bcd1-fff3bcd9e8ff.html>







# 中标通知书

编号： 3209241704129902-BD-001

江苏阳瑞建设工程集团有限公司：

射阳县城市管理局的射阳县海晏路、新城大道等 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段新建庭院灯工程的评标工作已结束，根据工程招投标的相关法律、法规和本工程招标文件规定，确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2017 年 6 月 15 日前至射阳县城市管理局与我方洽谈合同。你方中标条件如下：

- 1、中标范围与内容：招标文件中工程量清单规定的全部内容
- 2、中 标 价：1215.623998 万元
- 3、中标工期：45 日历天
- 4、中标质量要求：合格
- 5、项目负责人： 曾长梅  
资质等级：一级建造师  
证书编号：苏 132151505557

招 标 人：（公章）

招标代理机构：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 5 月 15 日

(GF—2013—0201)

## 建设工程施工合同

(射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造  
和部分路段灯新建庭院灯工程)

住房和城乡建设部

国家工商行政总局

制定



## 说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

### 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
- 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
- 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

### 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。





## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 射阳县城市管理局

承包人(全称): 江苏阳瑞建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段灯新建庭院灯 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 射阳县海晏路、新城大道 13 条路(不含滨湖大道)太阳能路灯改造和部分路段灯新建庭院灯工程

2. 工程地点: 射阳县县城

3. 工程立项批准文号: 20170224-9 号文

4. 资金来源: 多渠道筹集

5. 工程内容: 路灯亮化等

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 路灯改造新建工程等

### 二、合同工期

计划开工日期: 2017 年 05 月 12 日。

计划竣工日期: 2017 年 06 月 25 日。

工期总日历天数: 45 日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟贰佰壹拾伍万陆仟贰佰叁拾玖元玖角捌分 (¥12156239.98 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(2) 材料和工程设备暂估金额:





人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

五、项目经理

承包人项目经理：曾长梅

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订时间

本合同于 2017 年 05 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 射阳县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：



附件 6:









承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	夏洪兵	董事长	工程师	
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	曾长松	项目经理	工程师	
项目副经理				
技术负责人	陆 明	技术负责人	工程师	
造价管理				
质量管理	孙 莉	质量员	助 工	
材料管理				
计划管理				
安全管理	许学志	安全员	助 工	
其他人员	赵 祥	施工员	助 工	



附件五

## 工程质量竣工验收表

工程名称	射阳县海晏路、新城大道 13 条路太阳能路灯改造和部分路段新建庭院灯工程		开工日期	2017.5.30
工程地址	射阳县海晏路、新城大道 13 条路		竣工日期	2017.7.28
工程概况	1、振兴路、迎宾路、西绕城、后弄路、嫦娥路、S329 阜宁接线太阳能路灯改造；		验收日期	
	2、兴海路、新城大道、海晏路、海都路、旺海路：太阳能路灯改造，新增庭院灯；		中标价(万元)	1215.623998
验收标准、依据	3、海悦路、海润路：钠灯路灯改造，新增庭院灯。		数量(含备品)	LED120W 数量 288 套；LED150W 数量 1507 套；庭院灯 441 套；电缆 4*25 数量为 952 米；电缆 VV4*16 数量为 31952 米；电缆 VV4*10 数量为 9645 米；电缆 VV4*6 数量为 18103 米；电缆 VV3*95 数量为 500 米；埋设电缆 3*1.5 数量为 17841 米；PE50 管数量为 23000 米；DN50 配管 22409 米；顶管 DN50 数量为 17063 米；配电箱 13 台；箱式变电站 4 台；路灯智能控制终端 15 台等。
施工单位	对工程质量自查评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)		监理单位	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)
	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)			对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
建设单位	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)		主管部门 基建项目管理办公室	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
	对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 年 月 日(公章)			对工程质量验收评定意见：  合格 单位(项目)负责人(签字)：[Signature] 2019年1月2日(公章)
分管部门领导	根据局党委统一安排部署，因 2019年12月2日(公章)			



(业绩二)

中标网址:

<http://218.2.208.144:8094/EBTS/publish/announcement/edit?str=30fc346f6bed418d846d9aa8085253b4,9>

[illegible]

中标网址:

<http://218.2.208.144:8094/EBTS/publish/announcement/edit?str=30fc346f6bed418d846d9aa8085253b4,9>

S24国道淮安汽车客运站三期改扩建工程(常熟港国际物流通道建设工程)前期工程施工项目		
发布部门: 常熟市交通工程管理处 发布时间: 2018-12-31 00:00:00 公告性质: 正常		
项目名称:	S24国道淮安汽车客运站三期改扩建工程(常熟港国际物流通道建设工程)前期工程施工项目	
项目编号:	20152181PQ0000	
标段名称:	ZD标段	
标段编号:	20152181PQ000001	
招标人:	江苏恒通建设工程有限公司	
中标金额(元):	1107471	项目经理:
招标人名称:	常熟市交通工程管理处	
招标人地址:	常熟市三兴东路19号	
招标代理机构:	江苏交通工程投资咨询有限公司	
招标代理地址:	常熟市虞虞大街49号新城科技园4楼	
招标公告发布日期:	2018-08-28	
项目负责人:	人员名称	人员职位
01	范城	项目经理
02	曾永梅	项目经理(项目负责人)
03	陆理	技术负责人(项目负责人)



524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港  
国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段  
中标通知书

致：江苏阳瑞建设工程集团有限公司

贵公司于 2018 年 9 月 27 日递交的 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段投标文件，评标委员会已进行了全面的审查。根据评审小组综合评审结果，业主选定贵公司为 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流通道建设工程）照明工程施工项目 ZM1 标段的中标单位。现明确事宜如下：

一、 中标金额：

中标金额为人民币（大写）壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元整（¥15978731 元）。

二、 项目负责人：曾长梅。

二、请贵公司接到本通知书后，于 7 个工作日内与业主正式签署合同协议书，并按招标文件要求办理相关事宜。

三、 联系方式

招 标 人：常熟市交通工程管理处

地 址：常熟市三环东路 10 号

联 系 人：张征宇

电 话：0512-52865159

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

联 系 人：伏 婴 联系电话：025-87715121，传真：025-87715110

业 主：常熟市交通工程管理处

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

二〇一八年十月八日



524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程  
(常熟通港国际物流快速通道建设工程)

照明工程施工项目 ZM1 标段

施  
工  
合  
同

常熟市交通工程管理处

2018 年 10 月





## 合同协议书

常熟市交通工程管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 524 国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流快速通道建设工程）照明工程施工项目，已接受 江苏阳瑞建设工程集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 ZM1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1、本标段工程内容：ZM-1 标段合同范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；



(9) 已标价工程量清单;

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(11) 其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹仟伍佰玖拾柒万捌仟柒佰叁拾壹元 (¥15978731元),最终以工程结算审计价款为准。

5、承包人项目经理: 曾长梅。

6、逾期交工违约金: 0.2%签约合同价/天;逾期交工违约金限额为签约合同价的 10%。

7、本项目按签约合同价的 10%作为工程预付款。工程预付款在工程量支付款中全额扣回,即承包人的计量支付款只有在全额扣回预付款后出现多余的部分,才能得到支付。

8、发包人承诺按本条款约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款,竣工结算按审计部门确认的最终工程量结算:

发包人只对已计量的合格工程进行支付工程款,发包人收到经监理工程师和现场发包人代表审核过的财务支付月报后,在 30 日内办理支付当



月合格工程完工额 50% 的进度款，月度工程累计支付总额不超过合同价的 50%，工程交工验收合格并经审计结束后，在交工后的第一周年结束时（即交工验收合格满一年时）支付工程款的 20%，在交工后的第二周年结束时支付工程款的 20%，剩余工程款在交工后的第三周年结束时支付。在月支付时，不再扣留保留金，5% 的保留金包含在缺陷责任期满时应支付的工程款内。

9、承包人应接受发包人的管理考核，具体参照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》及发包人相关管理制度执行。

10、承包人必须严格执行施工操作规程及有关安全生产保障制度。凡发生因承包人原因造成的一切事故，由承包人自行负责，发包人安全部门有权对工程安全生产进行检查指导，若有问题有权责令整改直至临时停工。

11、工期：计划开工时间 2018 年 9 月 30 日，高架主线部分 2018 年 12 月 30 日前完工，支线地面部分 2019 年 12 月 31 日前完工（具体视主线部分进程调整）。

承包人应在监理工程师发出开工令之后，在规定工期内完成本合同工程。由于房屋拆迁、三线迁移等前期工作影响，投标人中标后可能出现开工期较长及开工后不能正常按计划施工等情况，对此发包人认为承包人的报价已考虑此种情形，承包人不得就此向发包人提出费用索赔。





12、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良；达到部、省、市品质工程的相关要求，创建省级品质工程示范项目。

13、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效；全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

14、本协议书一式四份，合同双方各执二份。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：

日期：2018.10.24

乙方单位：（盖章）

法定代表人

或

其授权代理人：李长福

日期：

甲方主管部门：（盖章）





## 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2019.12.25

合同段交工验收证书第 8 号

工程名称：524 国道通常汽渡至常熟三环段 改扩建工程 常熟通港国际物流快速通道建设 工程		合同段名称及编号：ZM1 合同段		
项目法人：常熟市交通工程管理处		设计单位：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司		
施工单位：江苏阳瑞建设工程集团有限公司		监理单位：宁波交通工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>桩号 K10+960—K19+638 路段范围内路灯照明灯杆、灯具、光源、相关照明设施的强、弱电电缆、供配电和控制设施、接地、基础等照明工程的施工以及缺陷责任期的缺陷修复；同时包含路灯照明设施的接电、缺陷责任期养护及配合向路灯管理单位移交工作。</p>  <p>主要工程量有：路灯共 1070 套，其中高架段有 610 套：其中含有高度 9 米-150W LED 路灯、11 米高-200W 单臂灯、11 米 250W 单臂灯；地面段 460 套，其中含有 5.5 米 45W LED 路灯、9 米 150W LED 路灯、10 米 150W LED 路灯、10 米 200W LED 路灯、12 米 200W LED 路灯；三火补角灯 77 套：为 13 米 200W；隧道灯 6 套、吸顶灯 952 套，电缆 7.7 万米，变压器 8 台，配电柜 8 台，地面 PE63 管道埋设 1.7 万米。</p>				
本合同段价款	原合同	15978731 元	实际	15978731 元
本合同段工期	原合同	15 个月 (2018.9—2019.12)	实际	15 个月 (2018.9—2019.12)



对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

1. 工程质量

本合同段经审定,质量得分为 96.2 分,达到 合格 等级。

2. 合同执行情况

按合同执行完成。

3. 存在或遗留问题

无

4. 处理意见及有关决定

无

施工单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



监理单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



设计单位法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



项目法人代表或授权人(签字)

2019年 12月 25日

单位盖章



(注:表中内容较多时,可用附件。)

