
（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 1

项目名称 周口至南阳高速公路交通安全设施工程 ZNJA-1

项目所在地 河南省周口市、驻马店市

发包人名称 河南宛龙高速公路有限公司

发包人地址 驻马店市驿城区创业大道 199 号

发包人电话 18037427501

合同价格 26243.4863 万元

开工日期 2019 年 5 月 30 日

交工日期 2019 年 11 月 30 日

承担的工作 标志牌、标线、隔离栅、波形钢护栏、声屏障等

工程质量 合格

项目经理 范广宇

项目总工 李方军

总监理工程师及电话 陈天友 13903861080

项目描述

本合同段起止桩号为 K0+000~K104+354.11,全长 104.354Km,主

要工程量: 1、标志:664 个; 2、标线:热熔普通型:57252.32m2;热

熔突起型:109067.1m2; 3、护栏:波形梁护栏 433.922km;中央开口

活动护栏:2.723km; 4、轮廓标:附着式轮廓标 26424 个; 5、防眩

板:18753 个; 6、隔离栅:242922m; 7、声屏障:35 处; 8、桥梁混

凝土翼墙过渡段:870m3。

备注 独立施工

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 2

项目名称 周口至南阳高速公路交通安全设施工程 ZNJA-2

项目所在地 河南省周口市、驻马店市

发包人名称 河南宛龙高速公路有限公司

发包人地址 驻马店市驿城区创业大道 199 号

发包人电话 18037427501

合同价格 25004.1193 万元

开工日期 2019 年 5 月 30 日

交工日期 2019 年 11 月 30 日

承担的工作 标志牌、标线、隔离栅、波形钢护栏、声屏障等

工程质量 合格

项目经理 刘勇

项目总工 梅世旺

总监理工程师及电话 陈天友 13903861080

项目描述

本合同段起止桩号为 K102+680～K193+875.325，全长 91.195K

m，主要工程量： 标志:551 处；标志（附着式）：1291 个；百米

标：1650 个；里程牌 182 个；热熔普通型标线:45091m2；热熔突起

型标线：107702.8m2 ；彩色防滑标线 1520m2；路侧波形梁护栏：2

04833m ；中分带波形梁护栏：161254m；中央开口活动护栏：2319

m；混凝土护栏：1302m；轮廓标：22399 个； 柱式轮廓标：2376；

防眩板：23228 个；隔离栅：206841 m；实体标记和立体标记：320

处；防撞垫：78 个；警示柱：336 个；声屏障：12931 米。

备注 独立施工

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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项目经理在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中业绩查询网址
https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816a57a09d016a8
ab5ccc659b5&companyId=30a780ec0a8648c796220081c6266223&type=11&companyT
ype=0
业绩截图：
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项目总工在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中业绩查询网址
https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816a57a09d016a8
ab5ccc659b5&companyId=30a780ec0a8648c796220081c6266223&type=11&companyT
ype=0
业绩截图：
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