
（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 1

项目名称 渭南至玉山高速公路交通安全设施工程 WY-T01 标段

项目所在地 陕西省渭南市

发包人名称 陕西省高速公路建设集团公司

发包人地址 西安市太白南路 9号

发包人电话 029-81376313

合同价格 3017．8703 万元

开工日期 2015 年 4 月 6 日

交工日期 2015 年 11 月 20 日

承担的工作 标志、标线、护栏、防眩板、隔离栅、声屏障等

工程质量 合格

项目经理 付作勤

项目总工 张明栋

总监理工程师及电话 陕西高速公路咨询有限公司/刘新民 15129816838

项目描述

第 WY-T01 标段起止桩号 K0+000-K16+000，路线长约 16km，公路等级

为高速公路。主要工程量：波形梁钢护栏 71356m、隔离栅 44888m、

交通标志 289 处、标线 32120m2、防眩板 5310 块、声屏障 1825m。

备注 独立施工

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8db0c2a75901&c

ompanyId=ff8080816a0ac1a5016a0b34736d544f&type=11&companyType=0
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（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 2

项目名称 G3012 墨玉至和田高速公路交通安全设施工程第 MHJA-2 标段

项目所在地 新疆维吾尔自治区

发包人名称 新疆维吾尔自治区交通建设管理局

发包人地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市延安路 1006 号

发包人电话 0991-2557329

合同价格 3822．9920 万元

开工日期 2016 年 10 月 15 日

交工日期 2018 年 7 月 21 日

承担的工作 护栏、隔离栅、防护网、标志、标线、防眩板、轮廓标等

工程质量 合格

项目经理 李德强

项目总工 尤洪利

总监理工程师及电话 北京育才交通工程咨询监理公司/王守齐 010-84638712

项目描述

技术等级：高速公路。起讫桩号：K22+800-K41+954.383.路线全长 1

9.135km。交通安全设施工程：波形梁钢护栏 77513.91m，混凝土护栏

2639.87m，隔离栅 41784.23m，桥上防护网 1840m，预应力活动开口

护栏 13 处共计 558.40m，标志 511 套，单柱式里程牌 38 套，百米牌

346 块，门架式限高门 26 个，速度反馈仪 2处，标线 36932.88m2，

路肩警示带 21137.30m，防眩板 37509 块，防撞桶 60 个，轮廓标 300

6 个，警示柱 333 根。

备注 独立施工

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其
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他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8db2a6d05a84&co

mpanyId=ff8080816a0ac1a5016a0b34736d544f&type=11&companyType=0
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https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8db0c2a75901&c

ompanyId=ff8080816a0ac1a5016a0b34736d544f&type=11&companyType=0
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https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8db2a6d05a84&co

mpanyId=ff8080816a0ac1a5016a0b34736d544f&type=11&companyType=0
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