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（四）近年完成的类似项目汇总表 

1 广东省龙川至怀集公路（连平至英德段）机电工

程施工 

序号 01 

项目名称 广东省龙川至怀集公路（连平至英德段）机电工程施工 

项目所在地 广东省 

发包人名称 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 

发包人地址 广东省广州市越秀区白云路 27 号 

发包人电话 蔡工 13725300705 

合同价格 10459.0593 万元 

开工日期 2018-05-17 

交工日期 2018-12-18 

承担的工作 本合同段为通信管道、全线供配电、照明系统（含场区及隧道）

以及隧道通风、消防系统工程。起止桩号 K127+524~K276+915，

路线全长约 149 公里。本合同段共 5 个收费站、3 座隧道，其中

隧道总长 5339 米，马口排隧道，石凹顶隧道,井新隧道。 主要

工程量包括：1.通风设施：隧道射流风机 24 台；2.照明设施：8

米灯杆 157 套，12 米灯杆 112 套，16 米灯杆 40 套,25 米灯杆 12

套；35W LED 灯 540 套，45W LED 灯 834 套；100W LED 灯（低

色温）868 套；150W LED 灯（低色温）1240 套；3.消防设施：

固定式水成膜泡沫灭火装置（消防箱）103 套，手提式干粉灭火

器 284 套，推车式干粉灭火器 214 套，镀锌无缝钢管 DN200 约

3560 米，镀锌无缝钢管 DN150 约 4644 米；4.通信管道设施：12

孔Ф40/33 硅芯管敷设 58093 延米，制作过桥管箱 15806 米；5.

低压供配电设施：柴油发电机组 27 台，UPS7 台，EPS7 台，高

低压柜 363 套，风机控制柜 24 台，干式变压器 38 套、组合式

箱变 3 套。 

工程质量 合格 

项目经理 王果 

项目总工 赵术斌 

总监理工程师及电话 林先生 020-86335433 

项目描述 本合同段为通信管道、全线供配电、照明系统（含场区及隧道）

以及隧道通风、消防系统工程。起止桩号 K127+524~K276+915，

路线全长约 149 公里。本合同段共 5 个收费站、3 座隧道。 

备注 总包已建 

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后

附相关证明材料。 

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提

供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。  
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2 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣

界）（衢州段）机电工程施工 

序号  02 

项目名称  杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）（衢州段）

机电工程施工 

项目所在地  浙江省 

发包人名称  杭新景高速公路（衢州段）工程建设指挥部 

发包人地址  衢州市柯城区衢化路272号 

发包人电话  0570-8351225 

合同价格  12754.6936万元 

开工日期  2015-11-25 

交工日期  2018-01-04 

承担的工作  第JD05标段工程内容为全线道路监控系统和隧道监控系统，设置

1个监控分中心，4个救援站。里程桩号由K156+255至

K261+308，长约105.053km。 

隧道单洞总长约29km，共18座隧道，。 

监控系统：监控分中心计算机系统，监控系统软件，大屏幕投

影系统（液晶拼接屏），闭路电视系统、可变标志、车辆检测

器、气象检测系统等； 

道路机电设施，监控中心设备安装及系统调试等。 

隧道监控系统：隧道救援站控制系统、隧道监控中心设备及软

件、隧道监控中心计算机网络、低压供配电设施、闭路电视监

视系统、紧急电话系统、报警与诱导设施、环境检测系统、可

变标志等。 

在隧道设置有洞外遥控摄像机51套，隧道内固定摄像机389套，

变电所摄像机44套，线圈车辆检测器28套，微波车辆检测器12

套；大型可变信息标志15套，隧道内情报板52套，可变限速标

志18套，车道指示器284套，交通信号灯19套；CO/VI环境检测器
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40套，风速仪40套，亮度检测器40套；火灾报警综合盘1283

套，紧急电话287套。 

工程质量  优良 

项目经理  闫华学 

项目总工  刘金彤 

总监理工程师及电话  李英、18050710365 

项目描述  杭（州）新（安江）景（德镇）高速公路建德寿昌至开化白沙

关（浙赣界）地处杭州建德和衢州境内，起点桩号K132+802位

于建德八亩丘，接已建成通车的杭新景高速公路杭州袁浦至建

德寿昌段的终点，经建德市大同、衢州市上方、太真、七里、

新桥、林山、渊底、华埠、星口、池淮、杨林，终于开化县白

沙关浙赣两省分界处，终点桩号为K261+308，与江西境内已建

成的景婺常（黄）高速公路相接，路线全长128.506km，其中建

德段23.453km，衢州段105.053km（衢江境22.855km，柯城境

2.920km，常山境16.155km，开化境63.123km）。全线按四车道

高速公路标准进行设计，设计速度为100km/h，共设枢纽互通2

处，一般互通8处，主线收费站1处，服务区2处，停车区2处。 

备注  总包已建 

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后

附相关证明材料。 

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提

供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 
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3 麻城至武穴高速公路机电工程施工 

序号 03 

项目名称 麻城至武穴高速公路机电工程施工 

项目所在地 湖北省 

发包人名称 湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部 

发包人地址 湖北省浠水县闻一多大道 

发包人电话 0713-4253060 

合同价格 5377.05 万元 

开工日期 2015-04-01 

交工日期 2017-09-27 

承担的工作 新建高速公路通信、收费、监控及隧道机电系统工程，线路全

长约 140.239 公里。全线设 3 座隧道，分别为：角儿尖隧道

（左洞 1275 米，右洞 1273 米）、木子店一号隧道（左洞 350

米，右洞 380 米）、木子店二号隧道（左洞 308 米，右洞 308

米）。 

主要施工内容： 1、监控系统：1 个监控分中心，包括闭路电

视监视设备、综合控制台、计算机系统硬件及软件的开发和实

现等；主线设备主要包括微波车辆检测器、高清遥控摄像机、

门架式可变情报板、高清球型摄像机等。2、通信系统（含通

信管道）3、收费系统（IC 卡收费方式）。4、隧道机电系统： 

交通监控子系统：交通信号灯、可变限速标志、情报板、以太

网交换机、摄像机、远端传输模块等。消防系统：消火栓箱、

消火栓、水池监控装置、灭火装置等。防雷接地系统：避雷

器。附属设施：电缆支架、户外配电箱基础等。 

工程质量 合格 

项目经理 周迅 

项目总工 陈卓 

总监理工程师及电话 张先生 029-88589008 

项目描述 新建高速公路通信、收费、监控及隧道机电系统工程，线路全

长约 140.239 公里。全线设 3 座隧道，分别为：角儿尖隧道

（左洞 1275 米，右洞 1273 米）、木子店一号隧道（左洞 350

米，右洞 380 米）、木子店二号隧道（左洞 308 米，右洞 308

米）。 

备注 总包已建 

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后

附相关证明材料。 

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提

供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 
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4 扬州市城市南部快速通道建设工程智能交通系统

施工项目 

序号 04 

项目名称 
扬州市城市南部快速通道建设工程智能交通系统施工项目 CNKS-JK-2

标段 

项目所在地 江苏扬州 

发包人名称 扬州市城市南部快速通道建设指挥部 

发包人地址 扬州市祥云路 51号 

发包人电话 0514-80831181 

合同价格 3550.3557万元 

开工日期 2017/12/10 

交工日期 2018/12/23 

承担的工作 

MK8+395.876~ MK12+173.231、NK12+820~NK16+000范围内施工内容

的联合设计、供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培

训、验收和 24个月免费缺陷责任期等全套服务。 

工程质量 合格 

项目经理 周迅 

项目总工 赵术斌 

总监理工程师及电话 陈志晨 025-86530977 

项目描述 

城市南部快速通道建设工程路线全长约 17.2km。 

主要内容：1.快速路高架部分：交通信息采集系统、交通信息发

布系统、交通视频监控系统、交通安全违法检测系统、交通卡口系

统、匝道控制系统设备； 

2.地面道路部分：信号控制系统、卡口式闯红灯电子警察系统、

占道抓拍电子警察系统、交通视频监控系统、交通信息采集系统、交

通信息发布系统设备； 

3.隧道部分：隧道控制系统、隧道监控系统、隧道通讯系统、隧

道设备供电系统、火灾报警系统设备； 

4.人行地道及人行天桥部分：地下出入口监控系统、地下通道内

部监控系统设备、天桥监控系统； 

5.控制中心部分：主要包括与扬州市交巡警支队控制中心平台的

无缝对接、与扬州市隧道管理处控制中心平台的无缝对接、与扬州市

交通运输局监控中心平台对接并对平台进行升级、相关支撑服务器、

视频数据存储设备、与原有系统的对接设备、流媒体转发控制设备以

及大屏显示系统相关设备。  

本合同段主要工程量：扬子江路以东 500米至运河南路

（MK8+395.876~MK12+173.231），运河南路（施井路至沪陕高速汤汪

互通，NK12+820~NK16+000）范围内的交通视频摄像机、可变情报板

和广播系统、隧道控制设施、超过检测器系统、防雷系统、通信与供

电、管道与手孔、卡口系统与指挥控制中心扩容等。主要工程数量：

微波车辆检测器 28套；信息发布屏 17套；各类摄像机 450套；信号
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机 26台，信号灯 301套；各类终端服务器 106套；以太网光端机与

交换机 331套；各类机柜 26套；各类存储设备 46台等。 

备注 总包已建 
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1.11 相关业绩的网页截图 
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2.7 相关业绩的网页截图 
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