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（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 共 3 项，第 1 项

项目名称 广明高速公路陈村至西樵段二期工程机电工程

项目所在地 陈村～西樵

发包人名称 佛山市中策广明高速公路有限公司

发包人地址 广东省佛山市魁奇二路18号1座（佛陈桥头交通发展大厦7层）

发包人电话 0757-83980767

合同价格 12060.6706 万元

开工日期 2018-10-26

交工日期 2019-12-22

承担的工作
独立施工，内容包括收费、监控、通信、场区和道路供配电、照明

和全线通信管道。

工程质量 合格

项目经理 陈东

项目总工 毛雪梅

总监理工程师及电话 北京兴通工程咨询有限公司、韩飞、15803411516

项目描述

本项目为新建高速公路机电工程，路线全长 28.681km，里程桩号

K7+344.297～K36+025.442，主要工程内容包括收费、监控、通信、

场区和道路供配电、照明和全线通信管道。工程桩号内含监控收费

通信管理中心一个，收费站 16 个，共 29 个收费广场，134 条收费车

道（其中 MTC 车道 51 条，ETC 车道 83 条）。主要工程量为： 收费

系统：ETC 门架收费系统 24 套，天线 110 套，一体化机柜 24 套；去

重服务器 13 套；管理服务器 2套；超融合服务器 3 套；轴组式称重

设备 14 套，整车式称重设备 23 套，多组式石英称重系统 6 套；收

费岛 133 条； 监控系统：主线高清摄像机 77 套；广场摄像机 66 套；
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绿通车道摄像机 14 套；IP 室内球机 36 套；悬臂式信息标志板 4 套；

门架式信息标志板 6 套；限货抓拍卡口简易门架 3套；微波车辆检

测器 8套；网络硬盘录像机 20 套；液晶拼接屏 28 块； 通信系统：

单模光缆 195928 米及包括各开通站点及分中心的相关通信设备设

施；光纤网络单元（ONU）5 台；综合接入设备 7台；交换机 86 台；

MSTP 设备 1套； 场区和道路供配电系统：10KV 外供电线路 15 处，

高低压配电柜、变压器等 15 套；UPS 39 台，EPS 15 台；自启动柴

油发电机组 15 台；电力电缆 162050 米； 场区和道路照明系统：35

米灯杆（12x300W LED 灯）8 套；25 米灯杆（6x300W LED 灯）8 套，

20 米灯杆（6x300W LED 灯）14 套；15 米灯杆 53 套；13 米低杆灯

127 套。12 米低杆灯 850 套； 通信管道：聚氨酯管箱 15190 延米；

硅芯管敷设 39900 延米；主线人手井 264 个。

备注
独立施工

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件

或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-汇总表 网页截图
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-“广明高速公路陈村至西樵
段二期工程机电工程”-明细表 网页截图
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序号 共 3 项，第 2 项

项目名称
十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县（大石碑）至天水公路

机电工程 STJD3 标段

项目所在地 徽县～天水

发包人名称 甘肃省公路建设管理集团有限公司

发包人地址 甘肃省兰州市酒泉路 213#交通综合大厦

发包人电话 0931-8483397

合同价格 88680186 元

开工日期 2015-3-1

交工日期 2017-8-28

承担的工作
独立施工，高速公路，隧道监控、通风、照明、供配电系统,

联合设计、设备采购、安装、调试。

工程质量
标段交工验收质量：合格；竣工验收（如已完成）质量：

合格

项目经理 王勇、陈东

项目总工 张学军、苗葳

总监理工程师及电话 北京天智恒业科技发展有限公司、李建军、010-53355598

项目描述

本合同段施工范围为 YK543+304～YK555+363.959、

ZK543+315～ZK555+120.102,下设徽州隧道(左洞 112 米、右

洞 126 米)、金徽隧道(左洞 457 米、右洞 495 米)、青泥岭

隧道(左洞 5699.959 米、右洞 5464.102 米)共三个隧道的隧

道监控系统,隧道通风系统,隧道照明供配电系统。 隧道通

风系统:轴流风机 2套、射流分机 48 台、射流分机控制箱 24

个、电力电缆 9000 米备品备件等。 隧道监控系统:隧道现

场 PLC 控制器 24 套、变电所 PLC 控制器 4套、工业以太网

交换机 29 台、C0/VI 检测器 6套、风向风速检测器 4套、亮

度检测仪 4套、洞内可变情报板(CMS-B)9 套、车道指示器

56 个、光缆 93800 米、电缆 127290 米、洞内全方位摄像机

14 套、洞内定焦摄像机 60 套、半球形彩色摄像机 6套、其

它备品备件等。 隧道供配电系统:成套箱式变电站 6套(含
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变压器)、高低压成套开关柜 67 面、电力变压器 11 个、发

电机组 2台、EPS 的电源 6台、电力监控控制柜 3台、其它

备品备件等。隧道照明系统:LED灯 3700套、电力电缆176340

米、其它备品备件等。

备注 独立施工
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-汇总表 网页截图
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-“十堰至天水国家高速公路
甘肃段徽县（大石碑）至天水公路机电工程 STJD3 标段”-明细表
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序号 共 3 项，第 3 项

项目名称
四川省石坝（黔川界）至纳溪公路项目全线隧道机电及收费、监控、

通信系统采购与安装工程施工 JD1 标段

项目所在地 石坝（黔川界）～纳溪

发包人名称 四川纳黔高速公路有限责任公司

发包人地址 成都市二环路西一段 90 号四川高速大厦 10 楼

发包人电话 028-66031807

合同价格 7908.49 万元

开工日期 2011.9

交工日期 2016.12

承担的工作 独立施工，隧道通风、照明、消防、供配电采购、安装与调试

工程质量 标段交工验收质量：合格；竣工验收（如已完成）质量：合格

项目经理 钟强

项目总工 成彪

总监理工程师及电话 北京中交路通交通工程咨询有限公司、张辉、15928272229

项目描述

本合同段起讫桩号 K70+650～K134+948.989全长64.298KM全线的隧

道通风系统、隧道照明系统、隧道水成膜消防系统、隧道及路段供

配电系统的采购、安装与调试。具体站点名称如下：7 座隧道：沙地

坪隧道(左线 2039 米，右线 2095 米)、羊咡岩号隧道（左线 1270 米，

右线 1230 米）、瑞公山隧道（左线 540 米，右线 538,米）、叙岭关

隧道（左线 4067 米，右线 4017 米）、西湖 1 号隧道（左线 405 米，

右线 405 米）、西湖 2 号隧道（左线 364 米，右线 264 米）、草山

头隧道（左线 446 米，右线 457 米）。1 处隧道管理站：叙岭关隧道

管理站。 4 处收费站：川黔界四川主线收费站、高桥收费站、震东

收费站、叙永收费站。 3 处服务区、停车区：高桥服务区、叙岭关

停车区、震东停车区。主要设备及材料工程量：隧道通风系统：叙

岭关隧道安装射流风机（功率：37kW）26 台，雪山关 1 号隧道安装

射流风机（功率：30kW）12 台，雪山关 2 号隧道安装射流风机（功

率：30kW）8 台，3 条隧道射流风机支承结构载荷试验总计 46 处，

安装射流风机控制箱 13 台。隧道照明系统：隧道照明钠灯 2149 套，

隧道 LED 灯具 2610 套，隧道无极灯 479 套，路灯 117 套，配电箱 395

个。隧道水成膜消防系统：消防箱 370 套，修建 2 座 300 立方高位



203

消防水池、1 座 100 立方低位消防水池、1 座 500 立方低位消防水池、

消防水泵房 2 座。隧道及路段供配电系统：变压器 13 台，柴油发电

机组 15 套，高、低压柜 137 台，箱式变压器 1套，电力监控设备 7

套，电力监控系统软件 1 套。

备注 独立施工
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-汇总表 网页截图
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》-总包业绩-已建-“四川省石坝（黔川界）至
纳溪公路项目全线隧道机电及收费、监控、通信系统采购与安装工程施工 JD1 标段”-明细表
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投标人《全国公路建设市场信用信息管理系统》项目经理业绩汇总表 网页截图
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项目经理个人业绩证明材料-《全国公路建设市场信用信息管理系统》-网页截图
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