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（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 1

项目名称

S239 大济线(KO+000~K27+750)、K108+200~K135+265)、S312 孤滨线(KO+00

0-K34+513)、S312 孤滨线(K7O+458-K114+585、K114+585-K122+125)段安

全整治提升工程

项目所在地 山东省

发包人名称 滨州市公路管理局

发包人地址 滨州市黄河五路 361 号

发包人电话 18678330978

合同价格 1658.4777 万元

开工日期 2016 年 4 月 25 日

交工日期 2016 年 12 月 30 日

承担的工作
单面波形梁护栏 59840.6m，双面波形梁护栏 5375m，热熔型反光型路面标

线 9273.8m2，振荡凸起标线 1057.6m2，交通标志 308 个，警示桩 52 个。

工程质量 合格

项目经理 杨在强

项目总工 张海军

总监理工程师及电话 刘杨 15237198659

项目描述

一级公路，单面波形梁护栏 59840.6m，双面波形梁护栏 5375m，热熔型反

光型路面标线 9273.8m2，振荡凸起标线 1057.6m2，交通标志 308 个，警示

桩 52 个。

备注 /

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他

相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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（四）近年完成的类似项目汇总表

序号 2

项目名称 齐鲁交通发展集团有限公司 烟台分公司高速公路交通标志调整工程

项目所在地 烟台市

发包人名称 齐鲁交通发展集团有限公司烟台分公司

发包人地址
烟台市莱山区都兴路与福达路交叉路口南侧(同三高速公路烟台管理处西北

侧约 50 米)

发包人电话 13371393169

合同价格 10148796.05 元

开工日期 2019 年 6 月 20 日

交工日期 2020 年 02 月 12 日

承担的工作

本次招标共划分为 1 个标段，主要内容包括更换标志板反光膜 207 块，更

换标志板 314 块，拆除重设标志 23 块，新增结构 87 块，标志板位置调整

标志 3 块，拆除标志 70 块，禁令标志 39 块，新增护栏 1140 米等。

工程质量 合格

项目经理 于君永

项目总工 徐德凯

总监理工程师及电话 宋谈 15536921602

项目描述

等级：高速公路，本次招标共划分为 1 个标段，主要内容包括更换标志板

反光膜 207 块，更换标志板 314 块，拆除重设标志 23 块，新增结构 87

块，标志板位置调整标志 3 块，拆除标志 70 块，禁令标志 39 块，新增护

栏 1140 米等。

备注 /

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他

相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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