

### （三）近年完成的类似项目情况表

序号	01
项目名称	新增国道 208（原 Z001 洛栾线）伊龙路口至毛庄段（伊川境）改建工程
项目所在地	河南省洛阳市伊川县
委托人名称	伊川县公路管理局
委托人地址	智慧行政中心 A 区 8 层
委托人电话	0379-68354999
项目等级	一级公路
项目总投资	2.3805（亿元）
监理服务费	300.707（万元）
监理服务期限	2016 年 03 月 20 日-2019 年 04 月 26 日
监理内容	路基、路面、桥涵、安全设施监理
总监理工程师或驻地监理工程师	总监理工程师：王小伟
项目描述	本项目全长 19.356 公里，一级公路改建项目，主要监理内容为路基、路面、桥涵、安全设施监理服务。 交工日期：2019 年 04 月 26 日
备注	查询路径： <a href="https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=cb1140d67fba475f9b2cbb896a278455&amp;type=1">https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=cb1140d67fba475f9b2cbb896a278455&amp;type=1</a>

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

## 新增国道 208（原 Z001 洛栾线）伊龙路口至毛庄段（伊川境）改建工程

19	年报	新增国道208（原Z001洛栾线）伊龙路口至毛庄段（伊川境）改建工程	G208YC-J	300.7070	李静	JGZ1457326	2017-05-22	2017-09-01	专业监理工程师	是
					赵志峰	JGJ1337460(道路与桥梁)	2016-03-20	2017-09-01	专业监理工程师	否
					白冰	JGJ1438747	2016-03-20	2017-09-01	副总监	否
					杜振芳	JGZ1250887	2017-01-05	2017-09-01	专业监理工程师	否
					王斌洲	JGJ1029414	2017-04-13	2017-09-01	专业监理工程师	是
					王小伟	JGJ1029398	2016-03-20	2017-09-01	总监	是
					李锋锋	JGJ0925270	2016-03-20	2017-09-01	专业监理工程师	是
					周珂	JGZ1354833(工程经济)	2016-03-20	2017-09-01	专业监理工程师	是

## 全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[项目信息](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

监理 项目名称查询

基本信息			
项目名称	新增国道208（原Z001洛栾线）伊龙路口至毛庄段（伊川境）改建工程		
通讯地址	伊川县伊龙路口至伊嵩交界	公路行政等级	国道
建设性质	改建	资金来源	BT
项目状态	在建	负责人	李金玉
建设单位	伊川县公路管理局	建设规模	一级公路
建设里程（公里）	19	桥隧比例（%）	100
工程概算(亿元)	2.3805	建安费（亿元）	2.28
批准工期（月）	18	施工许可批准时间	2017-01-11
办竣质监手续时间	2016-07-06	计划开工日期	2016-03-10
实际开工日期	2016-03-20	计划交工日期	2017-08-20
计划竣工日期	2019-08-20	所在地区	河南省洛阳市伊川县

桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量	0	特大桥累计长度 (m)	0	特长隧道数量	0
大桥数量	1	大桥累计长度 (m)	146.23	长隧道数量	0
中桥数量	4	中桥累计长度 (m)	215.18	中隧道数量	0
小桥数量	8	小桥累计长度 (m)	119.88	短隧道数量	0
涵洞数量	70	涵洞累计长度 (m)	787.69	短隧道累计长度 (m)	0

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2019-04-26	合格

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	
1	G208YC-J	新增国道208 (原Z001洛栾线) 伊龙路口至毛庄段 (伊川境) 改建工程	G208SG-01、 G208SG-02	河南锦信工程监理有限公司	王小伟	2016-03-22	2017-09-30	300.707	

项目结构物信息			施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(亿元)	标底(亿元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	
1	G208SG-01	新增国道208 (原Z001洛栾线) 伊龙路口至毛庄段 (伊川境) 改建工程	河南恒建路桥工程有限公司	王兵	K30+200-K41+200	11	100	1.2604		612.8077	13217.6163	
2	G208SG-02	新增国道208 (原Z001洛栾线) 伊龙路口至毛庄段 (伊川境) 改建工程	河南锦路路桥建设有限公司	黄敬	K41+200-K49+556.5	8.36	100	0.9675		1409.9163	11085.2413	

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	新增国道208（原Z001洛栾线）伊龙路口至毛庄段（伊川境）改建工程		K30+200-K49+556.5		一级	100	24.5

### （三）近年完成的类似项目情况表

序号	02
项目名称	国道 310 洛三界至豫陕界段南移新建工程 G310LY-JL1 监理合同段
项目所在地	三门峡市
委托人名称	三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司
委托人地址	河南省三门峡市湖滨区交口乡河提北路国道三一零南移项目建设管理有 限公司
委托人电话	15038629269
项目等级	一级公路（新建）
项目总投资	123.54 亿元
监理服务费	2801.1759 万元
监理服务期限	2017 年 07 月 01 日-2021 年 11 月 04 日
监理内容	G310LY-JL1 监理合同段负责桩号 K7+800-K70+500 范围内 62.7km 路基、 路面、桥涵、隧道、交通安全设施及附属工程等图纸所示全部内容的施 工监理
总监理工程师或 驻地监理工程师	总监理工程师：刘国锋
项目描述	项目全长 165.4 公里，一级公路新建项目，其中由我公司监理的 G310LY-JL1 合同段长 62.7 公里，含大桥 20 座，中桥 4 座。 交工日期：2021 年 11 月 04 日
备注	查询路径： <a href="https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=0000000065638200016564d9248d752b&amp;type=1">https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=0000000065638200016 564d9248d752b&amp;type=1</a>

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

## 国道 310 洛三界至豫陕界段南移新建工程

10	举报	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	G310LY-JL1 (一总监办) 负责桩号K7+800-K70+500范围内62.7km路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施及附属工程等施工监理	2801.1759	耿琳	JGJ1235242	2019-02-11	2020-11-30	专业监理工程师	是
					赵红旗	JGJ1027019	2020-04-13	2020-11-30	专业监理工程师	是
					谢贵阳	JGJ0616625	2019-01-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					吴爱英	JGZ0937799	2019-02-28	2020-11-30	专业监理工程师	是
					魏志学	JGZ1251116(道路与桥梁)	2019-12-05	2020-11-30	专业监理工程师	是
					魏向前	JGZ1251114(道路与桥梁)	2018-07-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					乔志刚	JGJ0616495	2019-02-11	2020-11-30	驻地监理工程师	是
					韩素华	JGJ1235253	2017-07-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					景珂	JGJ0925269	2017-07-01	2020-05-31	专业监理工程师	是
					刘国锋	JGJ0721230	2017-07-01	2020-11-30	总监	是
					周峰	JGJ0721227	2020-01-20	2020-11-30	驻地监理工程师	是

交通运输部政务服务平台  
全国一体化在线政务服务平台

## 全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	项目信息	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------	------

监理 项目名称查询

请输入您要搜索的项目名称

搜索

### 基本信息

项目名称	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程		
通讯地址	河南省三门峡市湖滨区交口乡河堤北路国道三二零南移项目建设管理有限公司	公路行政等级	国道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	周鹏
建设单位	三门峡市国道三二零南移项目建设管理有限公司	建设规模	一级公路，路基土石方，特大桥，特长隧道等
建设里程 (公里)	165.4	桥隧比例 (%)	18
工程概算(亿元)	123.54	建安费 (亿元)	85.2188
批准工期 (月)	42	施工许可批准时间	2018-04-24
办结质监手续时间	2017-12-02	计划开工日期	2017-06-01
实际开工日期	2017-07-01	计划交工日期	2020-12-30
计划竣工日期	2022-12-30	所在地区	sanmenxia

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量	6	特大桥累计长度 (m)	9706.2	特长隧道数量	1	特长隧道累计长度 (m)	3448
大桥数量	39	大桥累计长度 (m)	12983	长隧道数量	2	长隧道累计长度 (m)	3064
中桥数量	8	中桥累计长度 (m)	580	中隧道数量	1	中隧道累计长度 (m)	495
小桥数量	0	小桥累计长度 (m)	0	短隧道数量	0	短隧道累计长度 (m)	0
涵洞数量	157	涵洞累计长度 (m)	9018.92				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2021-11-04	土建部分（路基、路面、桥涵、隧道、交安设施等）全部完成。设计单位、施工单位、监理单位在工程建设中能够履行合同，遵守有关基本建设法规、相互配合，比较圆满完成了合同规定的各项建设任务，工程质量合格，同意土建部分交工。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)
1	G310LY-JL1 (一总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南豫信工程监理有限公司	刘国锋	2017-07-01	2020-12-30	2801.1759
2	G310LY-JL2 (二总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南豫路工程技术有限公司	周俊卿	2017-07-01	2020-12-30	2424.1662
3	G310LY-JL3 (三总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南省豫通工程管理咨询有限公司	乔雷	2017-07-01	2020-12-30	4607.8111

相关附件

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例
1	施工总承包标段	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	中国建筑股份有限公司	王子文	K7+800-K173-193(其中一总监办 (K7+800-K70+500) /二总监办 (K70+500-K97+551) /三总监办 (K97+551-K173+193)	164.6	85.2188

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称	起止桩号	公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)		
1	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	K97+551.26-K173+193.02	一级	80	24.5		
2	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	K7+800-K97+551.26	一级	80	24.5		

### （三）近年完成的类似项目情况表

序号	03
项目名称	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程 EGZJ-1
项目所在地	洛阳市
委托人名称	洛阳市公路事业发展中心
委托人地址	洛阳市南昌路 172 号
委托人电话	0379-63251289
项目等级	高速公路
项目总投资	23.16（亿元）
监理服务费	172.8502（万元）
监理服务期限	2020 年 3 月 1 日-2021 年 12 月 27 日
监理内容	负责全线路基、路面、桥涵、隧道、绿化、防排水、房建、交安等工程的监理服务
总监理工程师或驻地监理工程师	总监理工程师：杨伟
项目描述	本项目全长 30.04 公里，高速公路，交工日期：2021 年 12 月 27 日。
备注	查询路径： <a href="https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=ff8080817698eae30176f5cc3e6e373f&amp;type=1">https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=ff8080817698eae30176f5cc3e6e373f&amp;type=1</a>

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

二广高速公路洛阳城区段改扩建工程 EGZJ-1 标段

8	举报	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	EGZJ-1	172.8502	李静	JGZ1457326	2021-02-22	2021-12-29	专业监理工程师	是
					苗强	JGJ1029476	2021-02-22	2021-12-29	专业监理工程师	是
					易瑾琳	JGJ0616660	2021-02-22		专业监理工程师	是
					杨伟	JGJ0721225	2021-02-22	2021-12-29	总监	是
					王小伟	JGJ1029398	2021-02-22	2021-12-29	副总监	是

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态项目信息从业企业从业人员用户登录

全国公路建设市场信用信息管理系统

请输入您要搜索的项目名称

搜索

基本信息			
项目名称	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程		
通讯地址	洛阳市洛龙区龙门收费站	公路行政等级	国道
建设性质	改扩建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	吴世杰
建设单位	洛阳市公路事业发展中心	建设规模	高速公路，双向八车道
建设里程（公里）	30.04	桥隧比例（%）	10
工程概算(亿元)	23.16	建安费（亿元）	17.41
批准工期（月）	19	施工许可批准时间	2021-06-15
办结质监手续时间	2020-09-30	计划开工日期	2020-03-01
实际开工日期	2020-03-01	计划交工日期	
计划竣工日期		所在地区	河南

桥梁工程			隧道工程		
特大桥数量	0	特大桥累计长度（m）	0	特长隧道数量	0
大桥数量	13	大桥累计长度（m）	1806.2	长隧道数量	0
中桥数量	11	中桥累计长度（m）	790.86	中隧道数量	0
小桥数量	27	小桥累计长度（m）	512.16	短隧道数量	0
涵洞数量	53	涵洞累计长度（m）	206.48	特长隧道累计长度（m）	0
				长隧道累计长度（m）	0
				中隧道累计长度（m）	0
				短隧道累计长度（m）	0

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2021-12-27	项目主体工程质量合格，同意交工。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息



项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)	
1	EGZD-1	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	EPC联合体牵头人(一分部)	河南晟源路桥工程管理有限公司	赵豪	2020-02-13	2023-09-30	457.3866	
2	EGZD-2	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	EPC联合体成员一(二分部)	河南路星工程管理有限公司	霍飞飞	2020-01-22	2023-09-30	608.11	
3	EGZD-3	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	EPC联合体成员二(三分部)	河南瑞信工程监理有限公司	胡晓乐	2020-01-22	2023-09-30	647.8529	
4	EGZJ-1	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	EPC联合体成员二(三分部),EPC联合体牵头人(一分部),EPC联合体成员一(二分部)	河南瑞信工程监理有限公司	杨伟	2020-01-22	2023-09-30	172.8502	

项目结构物信息			施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(亿元)	标底(亿元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	
1	EPC联合体成员二 (三分部)	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	中铁十四局集团有限公司	杨鹏	K1159+403-K1172+040	12.637		5.81				
2	EPC联合体牵头人 (一分部)	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	中交二公局第四工程有限公司	段德峰	K1139+000-K1148+423.004	9.423		4.36				
3	EPC联合体成员一 (二分部)	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程	许昌腾飞公路工程有限公司	贾超鹏	K1148+423.004-K1159+403	10.98		4.36				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	项目名称			起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)	
1	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程			K1139+000-K1165+026.318		高速	120	42	
2	二广高速公路洛阳城区段改扩建工程			K1165+026.318-K1172+040		高速	100	41	

## 总监业绩证明

### 全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	项目信息	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------	------

监理 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

基本信息			
姓名	刘国峰	照片	
民族	汉族		
学历	本科		
毕业学院	西安公路交通大学		
毕业专业	交通土建工程（公路与城市道路工程）		
从事专业	道路与桥梁	从事公路建设年限	23
技术职称	高级工程师（工程系列）	职称专业	道路与桥梁（航务）工程
职务			
企业名称	河南豫信工程监理有限公司		
在本企业工作年限	7	劳动合同年限	5
人事关系类别	劳动合同	社会保险缴纳情况	有
个人常驻地址	河南省洛阳市涧西区高新南昌路滨河新村20栋4门501号		
工作经历	1996.8-2005.7 洛阳路桥建设集团有限责任公司； 2005.8-2012.7 河南路星工程管理有限公司； 2012.8-至今 洛阳豫信公路工程技术发展有限公司。		

 举报

执业资格信息	履历信息	业绩信息
序号	证书专业	注册证书号
1	道路与桥梁工程经济	JGJ0721230
	道路与桥梁工程经济	

执业资格信息	履历信息	业绩信息
序号	公司名称	职位
1	河南豫信工程监理有限公司	总监

执业资格信息	履历信息	业绩信息
序号	项目名称	标段名称
1	G207锡海线黄河大桥加固维修工程	独立标
2	S328唐祖线鸡冠河至祖师庙改建工程	S328JZ-J
3	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	G310LY-JL1（一总办）负责桩号K7+800-K70+500范围内62.7km路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施及附属工程等施工监理
4	国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）改建工程	G310TS-JL

10	举报	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	G310LY-JL1 (一总监办) 负责桩号K7+800-K70+500范围内62.7km路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施及附属工程等施工监理	2801.1759	耿琳	JGJ1235242	2019-02-11	2020-11-30	专业监理工程师	是
					赵红旗	JGJ1027019	2020-04-13	2020-11-30	专业监理工程师	是
					谢贵阳	JGJ0616625	2019-01-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					吴爱英	JGZ0937799	2019-02-28	2020-11-30	专业监理工程师	是
					魏志学	JGZ1251116(道路与桥梁)	2019-12-05	2020-11-30	专业监理工程师	是
					魏向前	JGZ1251114(道路与桥梁)	2018-07-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					乔志刚	JGJ0616495	2019-02-11	2020-11-30	驻地监理工程师	是
					韩素华	JGJ1235253	2017-07-01	2020-11-30	专业监理工程师	是
					景珂	JGJ0925269	2017-07-01	2020-05-31	专业监理工程师	是
					刘国锋	JGJ0721230	2017-07-01	2020-11-30	总监	是
					周峰	JGJ0721227	2020-01-20	2020-11-30	驻地监理工程师	是

交通运输部政务服务平台

全国一体化在线政务服务平台

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

项目信息

从业企业

从业人员

用户登录

监理 项目名称查询

搜索

基本信息			
项目名称	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程		
通讯地址	河南省三门峡市湖滨区交口乡河堤北路国道三二零南移项目建设管理有限公司	公路行政等级	国道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	周鹏
建设单位	三门峡市国道三二零南移项目建设管理有限公司	建设规模	一级公路，路基土石方，特大桥，特长隧道等
建设里程 (公里)	165.4	桥隧比例 (%)	18
工程概算(亿元)	123.54	建安费 (亿元)	85.2188
批准工期 (月)	42	施工许可批准时间	2018-04-24
办结质监手续时间	2017-12-02	计划开工日期	2017-06-01
实际开工日期	2017-07-01	计划交工日期	2020-12-30
计划竣工日期	2022-12-30	所在地区	sanmenxia

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量	6	特大桥累计长度 (m)	9706.2	特长隧道数量	1	特长隧道累计长度 (m)	3448
大桥数量	39	大桥累计长度 (m)	12983	长隧道数量	2	长隧道累计长度 (m)	3064
中桥数量	8	中桥累计长度 (m)	580	中隧道数量	1	中隧道累计长度 (m)	495
小桥数量	0	小桥累计长度 (m)	0	短隧道数量	0	短隧道累计长度 (m)	0
涵洞数量	157	涵洞累计长度 (m)	9018.92				

项目交工信息		
序号	交工日期	交工描述
01	2021-11-04	土建部分（路基、路面、桥涵、隧道、交安设施等）全部完成。设计单位、施工单位、监理单位在工程建设中能够履行合同，遵守有关基本建设法规、相互配合，比较圆满完成了合同规定的各项建设任务，工程质量合格，同意土建部分交工。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息		
序号	监理合同段	项目名称	所监施工合同段	监理单位	监理负责人	合同开始时间	合同结束时间	合同金额 (万元)
1	G310LY-JL1 (一总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南豫信工程监理有限公司	刘国锋	2017-07-01	2020-12-30	2801.1759
2	G310LY-JL2 (二总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南豫路工程技术有限公司	周俊卿	2017-07-01	2020-12-30	2424.1662
3	G310LY-JL3 (三总监办)	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	施工总承包标段	河南省豫通工程管理咨询有限公司	乔雷	2017-07-01	2020-12-30	4607.8111

相关附件

项目结构物信息			施工合同段信息		监理合同段信息		设计单位信息		检测工地实验室		项目分段设计信息	
序号	合同段	项目名称	施工单位	项目经理	起止桩号	长度(km)	桥隧比例	合同金额(亿元)	标底(亿元)	变更金额(万元)	已完成金额(万元)	
1	施工总承包标段	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程	中国建筑股份有限公司	王子文	K7+800-K173-193(其中一总监办 (K7+800-K70+500) /二总监办 (K70+500-K97+551) /三总监办 (K97+551-K173+193))	164.6		85.2188				

项目结构物信息		施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目分段设计信息	
序号	项目名称		起止桩号		公路技术等级	设计时速(km/h)	路基宽度(m)
1	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程		K97+551.26-K173+193.02		一级	80	24.5
2	国道310洛三界至豫陕界段南移新建工程		K7+800-K97+551.26		一级	80	24.5